
ストックマネジメント基本計画策定(施工内訳数量表）

【ストックマネジメント基本計画変更（管渠等） P302】 ※作業比率は見積による 500ha当り（作業比率補正） 単位：人
土木・建築・機械・電気の全ての工種を含む

作業 技師長 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C) 技術員
(式)

1.施設情報の収集・整理
 1- 1　施設情報収集・整理 1 
 1- 2　施設情報の電子データ化　　
 1- 3　現地調査 1 

小計
2.リスクの評価
 2- 1　リスクの特定 1 
 2- 2　被害規模の検討 1 
 2- 3　発生確率の検討 1 
 2- 4　リスクの評価 1 

小計
3.施設管理の目標設定 1 
4.長期的な改築事業のシナリオ設定
 4- 1　管理方法の選定 1 
 4- 2　改築条件の設定 1 
 4- 3　最適な改築シナリオの選定 1 
 4- 4　長期的な改築事業シナリオ設定のとりまとめ 1 

小計
5.点検・調査計画の策定
 5- 1　環境区分の設定 1 
 5- 2　点検・調査頻度の検討 1 
 5- 3　優先順位の検討 1 
 5- 4　点検・調査における単位・項目の検討
 5- 5　点検・調査対象施設・実施時期の設定 1 
 5- 6　点検・調査方法の検討 1 
 5- 7　概算費用の算定 1 
 5- 8　点検・調査計画のとりまとめ 1 

小計
6.点検・調査の実施　　
7.修繕・改築計画の策定　　
8.関係機関への説明資料作成　　
9.照査 1 

別途計上

作業項目



ストックマネジメント基本計画策定(施工内訳数量表）

【ストックマネジメント基本計画変更（管渠等） P302】 ※作業比率は見積による 500ha当り（作業比率補正） 単位：人
土木・建築・機械・電気の全ての工種を含む

作業 技師長 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C) 技術員
(式)

作業項目

10.報告書作成
11.設計協議

1.直接人件費 円

（計） 円

2.補正率

 設計対象面積 A= 1,288.5 ｈａ

(イ) 設計対象面積補正係数 P306

(ロ) 対象施設による割増率（管渠+1施設） P303

（計） (イ)×(ロ)

◆補正後の直接人件費 円 1.直接人件費×2.補正率

別途計上
別途計上

合　　　　　計



ストックマネジメント基本計画策定(施工内訳数量表）

【ストックマネジメント基本計画変更（管渠等） P303】 ※作業比率は見積による （一式） 単位：人
土木・建築・機械・電気の全ての工種を含む

作業 技師長 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C) 技術員
(式)

5.点検・調査計画の策定
 5-4　点検・調査における単位・項目の検討 1 

小計

1.直接人件費 円

（計） 円

2.補正率

　 対象施設による割増率（管渠+1施設） P303

◆補正後の直接人件費 円 1.直接人件費×2.補正率

作業項目



ストックマネジメント基本計画策定(施工内訳数量表）

【ストックマネジメント基本計画変更（管渠等） P304】 （一式） 単位：人
土木・建築・機械・電気の全ての工種を含む

作業 技師長 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C) 技術員
(式)

10.報告書作成（管路施設） 1 

1.直接人件費 円

（計） 円

作業項目



ストックマネジメント基本計画策定(施工内訳数量表）

【ストックマネジメント基本計画変更（管渠等） P305】 （一式） 単位：人
土木・建築・機械・電気の全ての工種を含む

作業 技師長 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C) 技術員
(式)

11.設計協議
 11-1　第１回打ち合わせ 1 
 11-1　中間打ち合わせ　3回 1 
 11-1　最終打ち合わせ 1 

小計

1.直接人件費 円

（計） 円

作業項目


