
改修工事設計業務委託 特記仕様書

本委託業務は、公共建築設計業務委託共通仕様書のほか、この特記仕様書に従い実施す

るものとする。

１ 名称

委託番号 4生委第 75 号

委 託 名 広神体育センター外部改修工事設計業務委託

２ 業務の概要等

対象建築物（広神体育センター）の外部改修工事の実施設計

（1）想定される主な工事内容

別紙 1「広神体育センター外部改修工事設計業務概要」のとおり

（2）総工事費の想定

設計工事費の想定を 70,000,000 円（税抜き）程度とする。

３ 委託期間

契約締結の日から 240 日間とする。

４ 対象施設の概要

５ 業務内容

（1）既存建物の調査

（2）関係機関との打合せ・調整

① 各種法令手続きの打合せ

② 関係官庁との打合せ

③ 発注者及び関係機関との各種打合せ

（3）設計図書の作成

① 改修工事の設計図書作成

② 上記図書に付随した関係資料の作成

名 称 広神体育センター

所 在 地 魚沼市 今泉 地内

構造 ・階数 ＲＣ造・2階建て

延べ 床面積 993 ㎡

屋 上 面 積 屋上 1,139 ㎡、玄関 30 ㎡（平面・立ち上がり）

外 壁 面 積 1,065 ㎡



６ 貸与資料

設計に際して以下の資料を貸与するものとし、受注者は、業務完了後速やかにこれを返

却すること。

① 既存建物の図面一式

② その他本業務遂行に必要となる資料

７ 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。

８ 打合せ及び記録

（1）設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡を取

り、業務の方針、条件等の疑義をただすものとし、その内容については、その都度受注

者が（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。

（2）設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と監督員は打合せ

を行うものとし、その結果については、管理技術者が書面（打合せ記録簿）に記録し、

相互に確認しなければならない。

９ 工事費積算に当たっての留意事項

・選定理由を明確にすること。

（2）数量積算

・各工事毎において、数量を算定した計算式を明示すること。

・上記の数量算定の根拠と、図面との突合が容易なこと。

・同工種及び類似工種において、異種単価は使用しないこと。

（3）使用単価

・一式単価の使用は極力避けること。

10 成果品

本業務の成果品は、下記のとおりとする。なお、建築、電気設備、機械設備の各工事に

おいて、設計工事費（税込み）が 1,000 万円を超える場合には、それぞれの工事毎に作成

すること。

設計図 ・Ａ3サイズ 1部及び電子データ（ＣＤ）

工事費設計書
・単価入り 1部及び電子データ（ＣＤ）

・単価抜き 1部及び電子データ（ＣＤ）

各種数量計算書及び資料 ・電子データ（ＣＤ）



11 特許権の使用

受注者は、契約書の規定に基づき、発注者と特許権等の使用に関して要する費用負担を

求める場合は、権利を所有する第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を得な

ければならない。

12 その他

（1）提出書類

① 受注者は契約締結の日から 7日以内に次の図書を提出する。

ア 業務着手届（様式任意）

イ 業務工程表（工程の中で 1 石綿調査、2 改修計画書、3設計図を発注者と確認す

ること。）

② 受注者は契約締結後 14 日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければな

らない。（業務計画書の内容は、監督員の指示による。）

③ 受注者は業務履行時に次の書類を提出する。

ア 業務履行届（様式任意）

この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて受注者との協議により定めるも

のとする。



別紙 1 広神体育センター外部改修工事設計業務概要

・広神体育センターの防水及び外壁等の改修工事の実施設計。

■改修内容

＜建築工事＞

外部改修工事

● 外壁クラック及び欠損部改修

● 外壁吹付改修

● 窓廻り他シーリングﾞ改修

● 雪囲い金物撤去新設

● 窓格子塗装

● 竪樋改修

● ポーチ天井改修

● タラップ撤去新設

● ボイラー室撤去

● 館銘板撤去

● 館銘板撤去

屋上防水改修

● 屋根融雪設備撤去

● 屋上防水改修

● パラペット防水新設

● パラペットクラック補修

● 笠木新設

● 雪庇防止新設

調査

● 外壁アスベスト調査 3か所

＜電気設備工事＞

● 照明器具撤去復旧

※補足事項

・外部のアスベスト含有分析調査を行い、関係法令に基づいて設計すること。

■概算工事費の算出

9月末までに概算工事費をまとめて提出すること。


