

入札結果及び契約締結結果の公表

| | |
|------|--|
| 主管課等 | 産業経済部 建設課 |
| 契約番号 | 7消工第20号 |
| 契約件名 | 市道今泉寺下線散水管更新工事 |
| 履行場所 | 魚沼市 今泉 地内 |
| 概要 | 消雪パイプ工事 送水管更新 (HIVP-RR φ 75) L=4.0m、散水管更新 (HIVP-RR φ 65) L=185.0m、 舗装打換え工 (表層⑦ t=5cm) A=540m ² (表層⑫ t=5cm) A=59m ² |

| 契約締結結果 | | | | |
|---|---|-----------------|---------------------|----|
| 契約者 | 住所 | 新潟県魚沼市今泉1288番地1 | | |
| | 商号又は名称 | (株)新島設備 | | |
| | 電話番号 | 025-799-2176 | | |
| 契約金額 (消費税相当額含む) | 15,763,000円 | | | |
| 履行期間 | 令和8年3月12日 から 令和8年8月3日 まで | | | |
| 入札結果 | | | | |
| 入札方法 | 一般競争入札 | 入札日時 | 令和8年3月12日 午前9時以降 | |
| 予定価格 (入札書比較予定価格) | (16,247,000円 14,770,000円) | 予定価格の有無 | 事前公表の有無 | 無 |
| 制限価格 (入札書比較制限価格) | (14,509,000円 13,190,000円) | 制限価格の有無 | 事前公表の有無 | 無 |
| 入札者 | 記事 | 入札額 (円) | 再入札額 (円) | 備考 |
| (有)五十嵐配管 | | 14,350,000 | | |
| (株)貝瀬組 | | 14,340,000 | | |
| (株)新島設備 | 落札 | 14,330,000 | | |
| 北越建設(株) | | 14,360,000 | | |
| (株)イシヅカ | | 14,360,000 | | |
| 新越開発(株) | | 14,350,000 | | |
| 入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | |
| 契約の決定等 | 予定価格の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札額のうち最低の価格である (株)新島設備と契約を締結する。 | | | |
| その他公表事項 | | | | |