

設計数量集計表(管きょ工(開削))

工 種	種別	適 用		単位	数 量											
					合 計		その14工事									
							IP.18～No.47		No.47～No.51		IP.18～No.51					
					当初	変更	当初	変更	当初	変更	当初	変更	当初	変更	当初	変更
区間延長			PE φ 200	m	346.60						346.60					
管きょ工(開削)																
管路土工	管路掘削	機械掘削工	BH0.28m3	m3	438.1		311.97		126.11							
	管路埋戻	管保護工 山砂	BH0.28m3 ①	m3	134.0		98.51		35.48							
		埋戻工	BH0.28m3 ②	m3	162.3		106.52		55.74							
		購入土 山砂(設計CBR=8%以上)	((①+②)／0.9	m3	329.2		227.81		101.36							
	発生土処理	残土 (掘削量)	DT4t(BH0.28)	m3	438.1		311.97		126.11							
管布設工	ポリエチレン管	下水道用ポリエチレン管	片受直管(EF受口付)													
		材料費														
	材料費	直管(定尺)	φ 200 × 5000	本							62					
		直管(切管)	φ 200 × 5000	本							14					
		直管合計 (定尺+切管)	φ 200 × 5000	本	76						76					
		片受け曲管	φ 200 × 45°	個	17						17					
		片受け曲管	φ 200 × 22 1/2°	個	1						1					
	ポリエチレン管 布設工	ポリエチレン管(融着接合)布設工	φ 200	m	348.39						348.388					
		融着接合(EF接合)	φ 200 1口継手	箇所	94						94					
		ポリエチレン管切断工	φ 200	口	14						14					
		管明示シート工	W150シングル	m	346.60						346.600					
		管明示テープ工	φ 200	m	348.39						348.388					
	さや管	さや管	SGP500A 1.5m	本	1						1					
		さや管	SGP500A 1.0m	本	2						2					
		さや管	SGP500A 0.9m	本	1						1					
		さや管	SGP500A 0.6m	本	1						1					

設計数量集計表(管きょ工(開削))

[illegible]

設計数量集計表(付帯工)

[illegible]

設計数量集計表(仮設工・共通仮設費)

[illegible]