
NO.1

区   　分 数　量 単位 備　　考

林道改良（県単林道）

土工

　掘削 　 87 ㎥ 86.7

　不足土運土(積込) 　ルーズ、205.7m3×1.11-86.7m3＝141.63m3（5林道工第1号より転用） 142 ㎥ 141.6

　不足土運土(運搬) 　205.7m3×1.11-86.7m3＝141.63m3（5林道工第1号より転用）、L=0.7km 142 ㎥ 141.6

既設木製土留柵撤去

　ﾊﾟﾈﾙ柵撤去 　19.7m/1.5m＝13.1≒14 14 枚 14

 

　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 　Cm=4.8×7.6+α、α=3.6ｈ/10m3×0.79×60min/h=17.1、Cm=54、Vt=60/54×0.79×0.9＝0.79、0.79/0.79＝1.00 1.0 時間  L=7.6㎞

　撤去柵処分費 　Ｌ19.7m×Ｗ0.5m×Ｔ0.08ｍ×0.8t/m3＝0.63(V=0.79m3) 0.6 t 0.63

盛土

　盛土法面整形 　A=115.4m2×1.202=138.7m2 138.7 ㎡ 138.7

  路体盛土 　転用土盛土、施工幅4.0m以上 206 ㎥ 205.7

　採取土運土 　ルーズ（採取土撹拌及び軟岩の小割破砕を含む）、205.7×1.11＝228.3 228 ㎥ 228.3

法面保護工

　人工張芝 　人工張芝（ワラ） 138.7 ㎡ 138.7

土工

計 算 式 ・ 細 別 ・ 規 格

   数　量　総　括　表



NO.2

区   　分 数　量 単位 備　　考

舗装工

　上層路盤(車廻し) 　t＝14㎝、粒度調整砕石 M-40 204.2 ㎡ 204.2

　上層路盤(取付道路)　t＝14㎝、粒度調整砕石 M-40 72.6 ㎡ 72.6

　表層(車廻し) 　t＝4㎝、⑨密粒度AS13F 200.7 ㎥ 200.7

　表層(取付道路) 　t＝4㎝、⑨密粒度AS13F 68.7 ㎥ 68.7

ｱｽﾌｧﾙﾄ取壊し

　舗装版切断 7.3 ｍ 7.3 

　舗装版破砕積込 　t＝4㎝ 84.7 ㎡ 84.7

　殻運搬 　V=84.7×0.04＝3.39m3 3 ㎥ 3.4

　ｱｽﾌｧﾙﾄ処分 　W=3.39×2.35＝7.97 8.0 t 8.0 

舗装雑工

　区画線工 　 溶剤型 常温式 破線15㎝ 29.0 ｍ 29.0 

　ｱｽｶｰﾌﾞ工 　⑬細粒度AS5F　断面積A=206㎝2 37.0 ｍ 37.0 

　ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ撤去・移設 1 基 1.0 

舗装工

計 算 式 ・ 細 別 ・ 規 格

   数　量　総　括　表



NO.3

区   　分 数　量 単位 備　　考

土質試験 採取土の最大乾燥密度測定

　土粒子の密度試験 1 試料 1

　土の含水比試験 1 試料 1

　土の締固め試験 　乾燥法、モールド径10　ランマ2.5 1 試料 1

技術管理費

計 算 式 ・ 細 別 ・ 規 格

   数　量　総　括　表



1 1

　    計算対照名称 　   　 掘　 　　削    　    計算対照名称 　   　盛　 　　土    

測　点 距　離 面　積 平均面積 体　積 摘　要 測　点 距　離 面　積 平均面積 体　積 摘　要

NO.0+6.7 0.0 NO.0+6.7 0.0 

3.30 0.15 0.5 3.30 0.15 0.5 

NO.1 0.3 NO.1 0.3 

2.60 0.25 0.7 5.10 1.95 9.9 

NO.2-9.0 0.2 NO.2-9.0 3.6 

3.00 2.70 8.1 3.00 4.75 14.3 

NO.2-6.0 5.2 NO.2-6.0 5.9 

2.50 6.45 16.1 2.50 7.60 19.0 

NO.2-3.5 7.7 NO.2-3.5 9.3 

3.50 7.70 27.0 3.50 9.30 32.6 

NO.2 7.7 NO.2 9.3 

3.50 5.95 20.8 3.50 10.85 38.0 

NO.2+3.5 4.2 NO.2+3.5 12.4 

3.00 2.40 7.2 0.00 10.85 0.0 

NO.2+6.5 0.6 NO.2+3.5 9.3 

5.10 0.35 1.8 3.00 8.75 26.3 

NO.3 0.1 NO.2+6.5 8.2 

10.00 0.45 4.5 7.60 6.00 45.6 

NO.4 0.8 NO.3 3.8 

10.00 1.95 19.5 

NO.4 0.1 

小　計 小　計

86.7 205.7

累　計 86.7 累　計 205.7


