
数　量　計　算　表　　No. 1

36

数量 単位 数量 単位

一般測量業務費

治山測量

  渓間工測量

　　渓間工測量

　　　渓間工測量

　　　　踏査選点（渓間工）
　　　　渓流延長：0.5㎞未満,地況：中

0.02 ㎞ ㎞
　　　　中心線測量（渓間工）
　　　　渓流延長：0.5㎞未満,地況：中

0.02 ㎞ ㎞
　　　　縦断測量（渓間工）
　　　　渓流延長：0.5㎞未満,地況：中

0.02 ㎞ ㎞
　　　　横断測量（渓間工）
　　　　地況：中
　　　　間隔：20ｍ,幅：30ｍ未満

0.02 ㎞ ㎞
　　　　構造物計画位置横断測量（渓間工）
　　　　地況：中
　　　　横断延長：30ｍ未満

3 横断 横断
　　　 　平面図作成Ｂ（渓間工）
　　　 　縮尺:１/200～１/500程度,等高線間隔:２ｍ

　　　 　渓流延長：500ｍ未満

1 業務 業務
設計業務費

　治山設計

　　渓間工設計

　　　渓間工設計

　　　　簡易渓間工設計

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計
名　　　称

R05　5林道委第2号　林道みのわだモウチ線改良測量設計業務委託 魚　沼　市



数　量　計　算　表　　No. 2

36

数量 単位 数量 単位

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計
名　　　称

　　　　　設計計画（簡易渓間工設計）

1 件 件
　　　　　施設設計

1 件 件
　　　　　流路工設計図作成（床固工＋帯工＋護岸工）

　　　　　　 特殊設計等（標準設計以外）

20 m m
　　治山設計共通

　　　打合せ協議

　　　　打合せ協議

　　　　　設計打合せ協議
　　　　　着手時：あり,中間：１回,
　　　　　納入時：あり,関係機関：０機関

1 業務 業務

R05　5林道委第2号　林道みのわだモウチ線改良測量設計業務委託 魚　沼　市


