
令和5年度　橋梁定期点検一覧

型式 架設年度 延長
橋梁部幅
（地覆含）

小出 干溝（支） 第1号橋 RC橋 1932 9.00 3.10 27.9 梯子 0.30 前回：H29.11、Ⅲ

小出 干溝（支） 第2号橋 RC橋 1933 7.60 3.00 22.8 梯子 0.30 前回：H29.11、Ⅲ

湯之谷 高石中ノ又 中ノ又橋 鋼橋 1965 13.00 4.70 61.1 橋梁点検車 0.30 前回：H29.11、Ⅲ

湯之谷 小平沢 小平沢橋 PC橋 1966 13.00 4.70 61.1 梯子 0.40 前回：H29.11、Ⅲ

湯之谷 中荒沢 1号橋(荒沢橋) 鋼橋 1975 16.60 4.80 79.7 橋梁点検車 0.30 
前回：H29.11、Ⅱ
塗膜調査有

湯之谷 中荒沢 2号橋(雪見橋) 鋼橋 1989 27.20 5.20 141.4 橋梁点検車 0.40 前回：H29.11、Ⅱ

湯之谷 蛇子沢
前嵓橋（アーチ橋）
※特殊橋梁

鋼橋 2001 55.00 6.20 341.0
橋梁点検車
高所作業車

2.10 
見積
前回：H30.10、Ⅲ

守門 大宿 無名橋2 RC橋 1985 7.60 5.80 44.1 梯子 0.30 前回：H30.9、Ⅱ

守門 二分 猿倉橋 鋼橋 1973 28.60 4.80 137.3 橋梁点検車 0.40 前回：H27.10、Ⅲ

守門 二分 中河内橋 鋼橋 1976 28.60 4.80 137.3 橋梁点検車 0.40 前回：H27.10、Ⅲ

入広瀬 横沢 1号橋 RC橋 1964 10.00 4.00 40.0 橋梁点検車 0.30 前回：H30.10、Ⅲ

入広瀬 黒姫 タモ沢橋 PC橋 1968 6.40 3.60 23.0 梯子 0.30 前回：H30.9、Ⅱ

5.80 

橋梁

12橋

地域名 路線名 橋梁名 点検面積 点検方法 点検日数 備考



〇直接人件費（現地点検）　数量表

項目 橋長　m 数量 単位 算式

現地点検 5mを超え10m以下 5 橋 干溝支線第1号橋・第2号橋、大宿線無名橋2、横沢線1号橋、黒姫線タモ沢橋

現地点検 10mを超え15m以下 2 橋 高石中ノ又線中ノ又橋、小平沢線小平沢橋

現地点検 15mを超え20m以下 1 橋 中荒沢線荒沢橋

現地点検 20mを超え30m以下 3 橋 中荒沢線雪見橋、二分線猿倉橋・中河内橋

現地点検 見積 1 橋 蛇子沢線前嵓橋

橋梁点検車運転等　数量表

項目 細目 数量 単位 算式

橋梁点検車運転 BT-200相当 6 日
（現地点検+塗膜調査）4.2+1.0=5.2≒6.0
　→点検：5日、塗膜調査：1日

　橋梁点検車の1日当たり賃料数量は、「土木部積算基準（建設機械損料表）の無償貸与機械損料算定表により以下のとおりとする。

　　供用日あたり運転日数＝(5)欄/(4)欄＝140/100＝1.4

　　時間当たり燃料費は、BT-200のキャリア最大出力：114kW、1時間当たり燃料消費率：0.004L/kW-h　より　　114kW×0.040L/kW-h＝4.56≒4.6L/h

　　運転日当たり稼働時間は5.0h/日、1日当たり燃料費は5.0L/h×4.6h/日＝23.0L/日　　　23.0L/日×燃料単価

高所作業車運転
作業床高12m、バケット、
ブーム型

1 日 （現地点検〈前嵓橋〉）＝1.0　運転単価：K0433002準用

　　供用日あたり運転日数＝(5)欄/(4)欄＝140/100＝1.4

　　運転日当たり稼働時間は5.0h/日、1日当たり燃料費は5.0L/h×4.2h/日＝21.0L/日　　　21.0L/日×燃料単価

交通誘導員配置日数：5.2日≒5.5日（交通誘導員0.5日単位）

2人×5.5日=橋梁点検車運転日数（橋梁点検車運転）
　→点検：2人×4.5日、塗膜調査：2人×1日

安全費 普通作業員 6 人
1人×6日=橋梁点検車運転日数（橋梁点検車運転補助、点検補助、器材搬入・搬出）
　→点検：5人・日、塗膜調査：1人・日

安全費 工事用立看板 4 台 「点検」にて一括計上

安全費 カラーコーン 8 個 「点検」にて一括計上

安全費 コーンウェイト 8 個 「点検」にて一括計上

安全費 トラック2t 6 台
1台×6日=橋梁点検車及び高所作業車運転日数（器材搬入・搬出）
　→点検：5台・日、塗膜調査：1台・日

旅費交通費 踏査、点検、打合せ 13 日
3日（現地踏査〈前嵓橋を除く11橋：2日、前嵓橋：1日〉）＋7日（現地点検・塗膜調査）＋3日（打合せ）
　→点検：12日、塗膜調査：1日

安全費 交通誘導警備員B 11 人



現地点検　点検日数算出表 （治山林道必携　調査・測量・設計編　林道橋定期点検業務）

1橋当たりの点検日数D（日/橋）

D=(A1/(8*Yb)×K1)+Dm 1日=8時間

　A1:定期点検面積

　　A1=橋長×全幅員（地覆外縁間距離）

　Yb:1時間当たりの基準作業量(m2/h)

　　Yb=a×A1^b a=5.62、b=0.42、最大作業量170m2/h

　K1:足元条件

　　梯子=0.9、点検車=1.2

　Dm:橋梁間の移動時間

　　Dm=0.1（日/橋）

点検面積（m2） 1時間当たり作業量 点検日数

A1 条件 係数（K1) Yb D

高石中ノ又 中ノ又橋 13.00 4.70 61.10 点検車 1.2 31.61 0.30 

中荒沢 1号橋(荒沢橋) 16.60 4.80 79.68 点検車 1.2 35.34 0.30 

中荒沢 2号橋(雪見橋) 27.20 5.20 141.44 点検車 1.2 44.98 0.40 

二分 猿倉橋 28.60 4.80 137.28 点検車 1.2 44.42 0.40 

二分 中河内橋 28.60 4.80 137.28 点検車 1.2 44.42 0.40 

横沢 1号橋 10.00 4.00 40.00 点検車 1.2 26.46 0.30 

蛇子沢 前嵓橋 55.00 6.20 341.00 点検車・高所作業車 2.10 

小計 4.20 

干溝（支） 第1号橋 9.00 3.10 27.90 梯子 0.9 22.75 0.30 

干溝（支） 第2号橋 7.60 3.00 22.80 梯子 0.9 20.90 0.30 

小平沢 小平沢橋 13.00 4.70 61.10 梯子 0.9 31.61 0.40 

大宿 無名橋2 7.60 5.80 44.08 梯子 0.9 27.56 0.30 

黒姫 タモ沢橋 6.40 3.60 23.04 梯子 0.9 20.99 0.30 

小計 1.60 

合計 5.80 

足元条件

見積+0.1

路線 橋梁 橋長(m) 全幅員(m）



【旅費交通費　　通勤距離算出路程図】　　

魚沼市役所～長岡市役所　　通勤距離L=36.5㎞


