
5魚建第9号

市道佐梨本線横断防止柵設置工事

数量総括表



数　量　計　算　表　　No. 2
36

数量 単位 数量 単位

＊＊ 本工事費 ＊＊

舗装

  防護柵工

    防止柵工

      転落(横断)防止柵
        柵高:,作業区分:

        防護柵(横断･転落防止柵)設置工

21 m L=21箇所×1.0m=21m m
        さや管
          白ガス管(SGP)65A 単価÷4.0

8.8 m
L=11箇所×2個×
0.4m=8.8m m

        さや管固定用バンド
          上部用φ76.3

22 個 N=11箇所×2個=22個 個
        さや管固定用バンド
          下部用φ76.3（底板付）

22 個 N=11箇所×2個=22個 個
        固定用バンド
          上部用φ60.5

20 個 N=10箇所×2個=20個 個
        固定用バンド
          下部用φ60.5（底板付）

20 個 N=10箇所×2個=20個 個
      ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

        ｺﾝｸﾘｰﾄ
          小型構造物，人力打設 18-8-25
          (20)(高炉) W/C≦60%，一般養生

1.7 m3 V=0.61+1.06=1.7m3 m3
        型枠

11 m2
A=0.40×
(10.6+17.1)=11.1m2 m2

        鉄筋工[市場単価]
          SD295 D13，一般構造物 10t未満

0.05 t

W=(0.40m×54箇所
+27.7m)×
0.995kg/m=49.1kg≒
0.05t t

        ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

12 m2
A=0.427×
(10.6+17.1)=11.8m2 m2

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計
名　　　称



数　量　計　算　表　　No. 3
36

数量 単位 数量 単位

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計
名　　　称

  仮設工

    交通管理工

      交通誘導警備員

        交通誘導警備員B

6 人日 3.0人日×2箇所=6人日 人日


