
工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

両ベベル乙字管(PPLP)
2295L×894L×
800L×1830L

80 本 1.0 添架管架設工 80 ｍ 56.5 

両ベベル直管(PPLP) 3700L 80 本 1.0 鋼管溶接工 4.2t 80 口 14.0 

両ベベル直管(PPLP) 3775L 80 本 1.0 伸縮管設置工 80 箇所 1.0 

両ベベル直管(PPLP) 4000L 80 本 8.0 露出カバー設置工 伸縮継手部 80 箇所 1.0 

両ベベル直管(PPLP) 2900L 80 本 1.0 ＦＲＰ露出防食工 80 箇所 12.0 

両ベベル直管(PPLP) 1300L×536L 80 本 1.0 

両ベベル乙字管(PPLP)
114L×1114L×
1090L×4200L

80 本 1.0 ※技術管理費に積上

伸縮管（中圧ガス）
ベローズ型(BB)80A±25mm

L=450 80 基 1.0 
X線検査
(4枚/1口あたり)・14口

口径1000未満
その他

80 枚 56.0 

露出カバー 伸縮継手用 基 1.0 
耐圧・気密試験工
(添架管及び接続配管)

耐圧0.45MPa 20分
気密0.33MPa 4時間 式 1.0 
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資材・労務(1)　数量表

(G中 PPLPφ80（添架管）)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

ポリエチレン被覆鋼管 PLP 5.5m/本 80 本 2.0 鋼管布設工(機械力)
溶接管 吊込み

据付
80 ｍ 8.2 

溶接ｴﾙﾎﾞ 90゜Lﾛﾝｸﾞ FSGP 80 個 3.0 電気溶接
呼び厚さB種･
直流溶接機

80 箇所 9.0 

保安ｼｰﾄ ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm ｍ 8.2 鋼管切断工
罫書き､切断及
び開先加工

80 口 4.0 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 m 8.2 外面塗装(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ)
熱収縮系ﾀｲﾌﾟ

直管
80 箇所 3.0 

溶接ｷｬｯﾌﾟ
※耐圧・気密試験用

80 個 2.0 外面塗装(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ)
熱収縮系ﾀｲﾌﾟ
90度ｴﾙﾎﾞ

80 箇所 3.0 

溶接ｿｹｯﾄ S 50 個 2.0 管明示ｼｰﾄ工 ｍ 8.2 

白ﾌﾟﾗｸﾞ Pr 50 個 2.0 管明示ﾃｰﾌﾟ工
(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ
管布設工)

ｍ 8.2 

高圧溶接ﾌﾟﾗｸﾞ PT-Pr 50 個 2.0 ﾋﾟｸﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ工 (材料含む) 80 式 1.0 

PLSMｿｹｯﾄ PLSM-S 80 個 2.0 
溶接ｿｹｯﾄ穿孔
(ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工)

鋳鉄管 75*50 箇所 2.0 

PLSM-ﾌﾟﾗｸﾞ
※既設管、切止用

Pr 80 個 2.0 電気溶接 (口径80を適用) 50 箇所 4.0 

PLSM用ﾊﾟｯｷﾝ PLS･PLP･SGP用 80 個 4.0 鋼管切断工 小口径切断 80 口 4.0 

鋼管継手工
小口径管ねじ
込み接合

50 口 4.0 

鋼管継手撤去工 50 口 2.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 75 口 4.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手撤去工 75 口 4.0 

ﾏｰｶｰ設置工 材料含む 箇所 2.0 
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資材・労務(2)　数量表
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工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

既設鋼管切断工 鋼管 80 口 59.0 

既設中圧ガス管撤去 鋼管 80 ｍ 58.8 

支持金具撤去工 箇所 4.0 

現場発生品及び支給品運搬　片道
運搬距離4.7km 平均積載質量1.1t

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯ
ｸ4t積 2.9t吊

回 1.0 
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資材・労務(3)　数量表

(G撤去)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

片プレエンド片ベベル乙
字管(SUS)

706L×1052L×
550L

200 本 1.0 添架管架設工 200 ｍ 54.3 

両ベベル直管(SUS) 3830L 200 本 1.0 ステンレス鋼管溶接工 6.5t 200 箇所 14.0 

両ベベル直管(SUS) 3720L 200 本 1.0 伸縮管設置工 200 箇所 1.0 

両ベベル直管(SUS) 4000L 200 本 8.0 保温カバー設置工 伸縮継手部 200 箇所 1.0 

両ベベル直管(SUS) 3800L 200 本 1.0 保温防食工 25mm保温 200 箇所 11.0 

両ベベル乙字管(SUS)
2900L×979L×

525L
200 本 1.0 ジョイントコート工 直管部 200 箇所 1.0 

片ベベル片プレエンド曲
管(SUS)

565L×3700L 200 本 1.0 

伸縮管（水道）
ベローズ型(BB)200A±25mm

L=500 200 基 1.0 ※技術管理費に積上

露出カバー 伸縮継手用 基 1.0 
X線検査
(1枚/1口あたり)・14口

口径1000未満
その他

200 枚 14.0 

通水試験工
(添架管及び接続配管)

P=0.75MPa
(24時間)

ｍ 63.2 
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資材・労務(4)　数量表

(W配  SUSφ200（添架管）)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

GX形S種ダクイタイル鋳鉄管　
内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装

5.0m 200 本 2.0 鋳鉄管布設工(機械力) 吊込み据付 200 ｍ 8.4 

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　
GX形/ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管

200*75 個 1.0 GX形継手接合(直管) 200 口 2.0 

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　
GX形/曲管90°

200 個 1.0 GX形継手接合(異形管) G-Link 200 口 5.0 

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　
GX形/ﾗｲﾅ(ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄ含)

200 個 2.0 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 200 口 8.0 

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　
GX形/接合材料

200 個 1.0 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 JWWA 7.5K 75(80) 口 3.0 

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　
GX形/切管ﾕﾆｯﾄ(G-Linkｾｯﾄ)

200 個 5.0 鋳鉄管切断工 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 200 口 4.0 

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　
GX形/継ぎ輪

200 個 2.0 
空気弁及び空気弁座設置
工

空気弁 人力施工 13～25 基 1.0 

VCジョイント SUS×DIP 200 個 2.0 
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置
工

鉄蓋　角形2号 個 1.0 

不凍空気弁 25 個 1.0 
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ

角形2号 上部
壁

個 1.0 

フランジ短管 150H 75 個 1.0 
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ

角形2号 下部
壁 高さ400

個 1.0 

補修弁
ﾎﾞｰﾙ式補修弁（ﾚﾊﾞｰ式）

100H 75 個 1.0 
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ

角形2号 底版 個 1.0 

フランジ短管 250H 75 組 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工
固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝ

ﾄﾞ使用
200 ｍ 8.4 

フランジ接合材 RF　7.5k 75 組 3.0 管明示ｼｰﾄ工 ｍ 8.4 

フランジ接合材 GF　7.5k 75 組 1.0 管明示ﾃｰﾌﾟ工
(鋳鉄管布設

工)
ｍ 7.0 

空気弁鉄蓋
内寸600×450×100

MZKVF 個 1.0 

空気弁ボックス　上部
壁・内寸600×450×250H

MJ-A(250) 個 1.0 

空気弁ボックス　下部
壁・内寸600×450×300H

MJ-C2(300) 個 1.0 
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資材・労務(5)　数量表

(W配  DIPφ200（接続配管）)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量
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資材・労務(5)　数量表

(W配  DIPφ200（接続配管）)

コンクリート底板　角型　
2枚1組・910×298

ER2 個 1.0 

保安ｼｰﾄ ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm ｍ 8.4 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 m 7.0 

ｵｰﾙﾌｨｯﾂｼﾞｮｲﾝﾄ(3回転用)
既設管切止・水圧試験用

管帽 抜止付 200 個 4.0 



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管・直管（受口
付）ﾚﾝﾀﾙ日数210日間

4.0ｍ 150 本 13.0 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管布設工 人力布設 150 ｍ 77.3 

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管・直管（受口
付）ﾚﾝﾀﾙ日数210日間

2.0ｍ 150 本 2.0 ｸﾞﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 150 口 42.0 

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管・直管（受口
付）ﾚﾝﾀﾙ日数210日間

1.0ｍ 150 本 3.0 仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 基 2.0 

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管・直管（受口
付）ﾚﾝﾀﾙ日数210日間

0.5ｍ 150 本 1.0 取出短管設置工 150*20 基 1.0 

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管・直管（受口
付）ﾚﾝﾀﾙ日数210日間

0.3ｍ 150 本 1.0 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去工 人力布設 150 ｍ 77.3 

フレキ管（受口付）
ﾚﾝﾀﾙ日数210日間

1.6ｍ 150 本 7.0 ｸﾞﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手撤去工 150 口 42.0 

エルボ（受口付）
ﾚﾝﾀﾙ日数210日間

90° 150 個 10.0 仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ撤去工 150 基 2.0 

チーズ（受口付）
ﾚﾝﾀﾙ日数210日間

150*150 個 1.0 取出短管撤去工 150*20 基 1.0 

バルブ（受口付）
ﾚﾝﾀﾙ日数210日間

個 2.0 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 JWWA 7.5K 150 口 4.0 

取出短管（受口付）
150A×φ20

150*20 組 1.0 既設鋳鉄管継手取外し ﾌﾗﾝｼﾞ継手 150 口 2.0 

接続短管（フランジ）
ﾚﾝﾀﾙ日数210日間

150 個 2.0 
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ接続工
割T字管設置工

200*150 箇所 2.0 

フランジ接合材 150 組 2.0 仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工
ねじ式弁筐
C形 1号

箇所 2.0 

不断水分岐割Ｔ字管 DIP　バルブ付 200*150 基 2.0 仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ撤去工
ねじ式弁筐
C形 1号

箇所 2.0 

弁筺(ﾄﾐｽ)　LJV2TD
表記：制水
弁、蓋色：青

個 2.0 ※運搬費に計上

座台 THP11 個 2.0 運搬費(仮設管一式) 4t・往復 台日 2.0 

FRP筒
B-400J

高さ調整用
個 2.0 ※技術管理費に計上

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 7.5k 150 2.0 通水試験工
P=0.50MPa
(1時間)

ｍ 77.3 
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資材・労務(6)　数量表

(W仮設SUSφ150（レンタル）)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

既設鋼管切断工 鋼管 200 口 58.0 

既設水道管撤去 鋼管 200 ｍ 57.7 

支持金具撤去工 箇所 4.0 

現場発生品及び支給品運搬　片道
運搬距離4.7km 平均積載質量1.1t

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯ
ｸ4t積 2.9t吊

回 1.0 
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資材・労務(7)　数量表

(W撤去)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

支持Ｕボルト SUS304 80 組 24.0 支持金具設置工 箇所 24.0 

支持Ｕボルト SUS304
200　25mm
保温用

組 24.0 屋根材設置工 箇所 23.0 

可動型サドル SUS304
200　25mm
保温用

組 24.0 足場工 設置期間：3ヶ月 式 1.0 

支持金具 SUS304 組 24.0 

樹脂アンカー　M16×180 SUS304 組 96.0 

胴縁　1940L SUS304 組 60.0 

胴縁　2375L SUS304 組 3.0 

胴縁　1440L SUS304 組 3.0 

胴縁　985L SUS304 組 3.0 

防雪カバー
1100×2412.5×2.0t

SUS304 組 1.0 

防雪カバー
1100×1995×2.0t

SUS304 組 20.0 

防雪カバー
1100×1495×2.0t

SUS304 組 1.0 

防雪カバー
1100×1022.5×2.0t

SUS304 組 1.0 

取付部材 SUS304 組 72.0 

B.N.W(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ)
SUS304
M10×30

組 288.0 

B.N.W(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ)
SUS304

M16×60(Wﾅｯﾄ)
組 72.0 
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資材・労務(8)　数量表

(支持金具・防雪カバー（添架管）)



工 事 番 号

工 事 名

名称 種別・規格 その他 単位 実施数量 変更数量 名称 種別・規格 その他 単位 実施数量 変更数量

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
厚15cm以下

ｍ 42 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
厚15cm以下

ｍ 42 

ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接
掘削･積込

舗装厚0㎝超え
10㎝以下

m2 29.8 道路打換え工(掘削積込)
掘削積込
40cm以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.45

m2 37.6 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処理
BH山積0.28m3 
ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積

運搬距離
L=5.2km

m3 1.4 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処理
BH山積0.45m3 
ﾀﾞﾝﾌﾟ10t積

運搬距離
L=5.2km

m3 1.8 

As廃材処理費 t 3.3 As廃材処理費 t 4.1 

構造物とりこわし工(標
準単価)機械施工

鉄筋構造物 m3 2.4 
道路打換え工 不陸整正
(1.8m未満及び1.8m以上)

不陸整正 
1,000m2未満

m2 37.6 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋)処理
BH山積0.28m3 
ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積

運搬距離
L=5.2km

m3 2.4 道路打換え工（歩道部）
舗装敷均し､転圧 

1,000m2未満
⑨13F m2 9.3 

Co廃材処理費 有筋 t 6.0 道路打換え工（車道部）
舗装敷均し､転圧 

1,000m2未満
⑦新20FH
改質Ⅰ型 m2 28.2 

土留工
(軽量鋼矢板たて込み)

たて込み
+引抜き

矢板長 
2.00ｍ

ｍ 13.2 

土留工
(軽量鋼矢板たて込み)

たて込み
+引抜き

矢板長 
2.50ｍ

ｍ 3.6 

鋼矢板(軽量矢板) 軽量
型(2型､3型)

90日以内
賃料日数
30日間

t 3.4 

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
山積0.28m3
(平積0.2m3)

m3 59 

発生土処理
BH山積0.28m3 
ﾀﾞﾝﾌﾟ4t積

運搬距離
L=1.0km

m3 56 

積込（ルーズ）土砂
平均施工幅1m
以上2m未満

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
積替

ｍ３ 56 

発生土処理
BH山積0.45m3 
ﾀﾞﾝﾌﾟ10t積

運搬距離
L=9.5km

m3 56 

残土処分費 十日町砂利穴 m3 56 

山砂　※購入土埋戻土量
×1.11(割増率)

菅ﾉ平 m3 47 

土砂等運搬
山積1.4m3
(平積1.0m3)

L=23.5km
以下

ｍ３ 47 

工単R5-1

国道17号(田河橋)ガス水道添架管移設工事

仮　復　旧 本　復　旧

資材・労務(9)　数量表

(土工　仮復旧・本復旧)



工 事 番 号

工 事 名

名称 種別・規格 その他 単位 実施数量 変更数量 名称 種別・規格 その他 単位 実施数量 変更数量

工単R5-1

国道17号(田河橋)ガス水道添架管移設工事

仮　復　旧 本　復　旧

資材・労務(9)　数量表

(土工　仮復旧・本復旧)

積込（ルーズ）土砂 小規模(標準)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

積替
ｍ３ 47 

土砂等運搬
山積1.4m3
(平積1.0m3)

L=1.0km ｍ３ 47 

管路埋戻費(機械埋戻･
ﾊﾞｯｸﾎｳ)ﾀﾝﾊﾟ締固め

山積0.28m3
(平積0.2m3)

m3 45 

下層路盤工
施工幅1.8m未満

ARC-40(RC混) 
t=12cm(1層)

m2 21.5 

下層路盤工
施工幅1.8m未満

ARC-40(RC混) 
t=15cm(1層)

m2 8.3 

上層路盤工
施工幅1.8m未満

M-40 
t=12cm(1層)

m2 21.5 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力施工)
厚さ40mm
歩道部

⑧密粒度ｱ
ｽｺﾝ(13)

m2 8.3 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力施工)
厚さ50mm

車道･路肩部
⑧密粒度ｱ
ｽｺﾝ(13)

m2 21.5 

コンクリート
無筋･鉄筋構造
物 ﾊﾞｯｸﾎｳ打設

18-8-
40(高炉)

ｍ３ 5.5 

型枠 一般型枠
鉄筋･無筋
構造物

m2 16 

基礎砕石(防護Co)
厚さ7.5cmを超
え12.5cm以下

RC-40 ｍ２ 7.7 

基礎砕石(空気弁設置部)
厚さ12.5cmを超
え17.5cm以下

RC-40 ｍ２ 1.0 

※運搬費に計上

基本運賃(仮設材運搬)
製品長12m以内　
距離10kmまで

t 3.4 

仮設材等の積込み･取卸
し費(鋼矢板等)

基地積込-現場取
卸積込-基地取卸

重量
W=3.4t

式 1.0 



仮設配管（設置）

2.3 m 1.0 m 2.9 m 2.3 m 1.0 m 2.5 m
Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ
2.30 × 2.00 1.00 × 2.00 2.90 × 2.00 2.30 × 2.00 1.00 × 2.00 2.50 × 2.00 

= 4.60 = 2.00 = 5.80 = 4.60 = 2.00 = 5.00 24.00 24.00 24.00 m

m

2.30 × 1.50 1.00 × 0.60 2.90 × 0.60 2.30 × 1.50 1.00 × 0.90 2.50 × 0.60 

= 3.45 = 0.60 = 1.74 = 3.45 = 0.90 = 1.50 11.64 11.64 12.00 m2

2.30 × 1.50 × 1.47 1.00 × 0.60 × 1.02 2.90 × 0.60 × 0.49 2.30 × 1.50 × 2.18 1.00 × 0.90 × 1.73 2.50 × 0.60 × 0.43 

= 5.07 = 0.61 = 0.85 = 7.52 = 1.56 = 0.65 16.26 16.26 16.00 m3

2.30 × 1.50 × 1.23 1.00 × 0.60 × 0.78 2.90 × 0.60 × 0.25 2.30 × 1.50 × 2.03 1.00 × 0.90 × 1.58 2.50 × 0.60 × 0.28 

= 4.24 = 0.47 = 0.44 = 7.00 = 1.42 = 0.42 13.99 13.99 14.00 m3

= 4.24 = 0.47 = 0.44 = 7.00 = 1.42 = 0.42 13.99 13.99 14.00 m3

m3

2.30 × 1.50 1.00 × 0.60 2.90 × 0.60 

= 3.45 = 0.60 = 1.74 5.79 5.79 6.00 m2

2.30 × 1.50 1.00 × 0.90 2.50 × 0.60 

= 3.45 = 0.90 = 1.50 5.85 5.85 6.00 m2

m2

2.30 × 1.50 1.00 × 0.60 2.90 × 0.60 

= 3.45 = 0.60 = 1.74 5.79 5.79 6.00 m2

m2

m2

2.30 × 1.50 1.00 × 0.60 2.90 × 0.60 

= 3.45 = 0.60 = 1.74 5.79 5.79 6.00 m2

2.30 × 1.50 1.00 × 0.90 2.50 × 0.60 

= 3.45 = 0.90 = 1.50 5.85 5.85 6.00 m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

= 5.07 = 0.61 = 0.85 = 7.52 = 1.56 = 0.65 16.26 16.26 16.00 m3

2.30 × 1.50 × 0.05 1.00 × 0.60 × 0.05 2.90 × 0.60 × 0.05 2.30 × 1.50 × 0.04 1.00 × 0.90 × 0.04 2.50 × 0.60 × 0.04 

= 0.17 = 0.03 = 0.09 = 0.14 = 0.04 = 0.06 0.53 0.53 1.00 m3

m3

= 5.07 = 0.61 = 0.85 = 7.52 = 1.56 = 0.65 16.26 16.26 16.00 m3

0.17 × 2.35 0.03 × 2.35 0.09 × 2.35 0.14 × 2.20 0.04 × 2.20 0.06 × 2.20 

= 0.40 = 0.07 = 0.21 = 0.31 = 0.09 = 0.13 1.21 1.21 1.00 ｔ

ｔ

ｍ

ｍ

2.30 × 1.00 1.00 × 1.00 

= 2.30 = 1.00 3.30 3.30 3.30 ｍ

2.30 × 1.00 

= 2.30 2.30 2.30 2.30 ｍ

土　工　集　計　表
仮設1.市道As道 仮設2.市道As道 仮設3.市道As道 仮設4.歩道As道 仮設5.歩道As道 仮設6.歩道As道

割T字管設置φ200×φ150 SUS150A SUS150A 割T字管設置φ200×φ150 SUS150A SUS150A
DP=900 DP=900 DP=370 DP=1600 DP=1600 DP=300

仮設管設置 仮設管設置 仮設管設置 仮設管設置 仮設管設置 仮設管設置
L= L= L= L= L= L=

舗装版切断工
As  t=15㎝以下
舗装版切断工

Co  t=15㎝以下
舗装版直接掘削・積込

0.28BH As･Co t=10cm以下

バックホウ掘削積込
0.28BH

機械埋戻工
0.28BH　山砂
埋戻し材運搬 山砂埋戻し量より 山砂埋戻し量より 山砂埋戻し量より 山砂埋戻し量より 山砂埋戻し量より 山砂埋戻し量より

機械埋戻工
0.28BH　発生土

下層路盤工
ARC-40　t=12cm

下層路盤工
ARC-40　t=15cm

下層路盤工
ARC-40　t=20cm

上層路盤工
M-40　t=12cm

不陸整正工(W=1.8m未満)
補充材無し

不陸整正工(W=1.8m以上)
補充材無し

仮表層工(人力･車道)
⑧密粒度As(13)t=5㎝
仮表層工(人力･歩道)
⑧密粒度As(13)t=4㎝
表層工(人力･車道)
⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型 t=5㎝,PK-3

表層工(1.4m以上･車道)

⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型 t=5㎝,PK-3

表層工(3m超･車道)
⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型 t=5㎝,PK-3

表層工(人力･歩道)
⑨密粒度As(13F)t=4㎝,PK-3

表層工(1.4m以上･歩道)

⑨密粒度As(13F)t=4㎝,PK-3

コンクリート工(無筋構造物)

18-8-40　t=10cm
目地板（瀝青質目地板）

t=10mm
発生土処理

アスファルト塊処理
4tDT(DID区間無)L=6.5km以下

コンクリート塊(無筋)処理

4tDT(DID区間無)L=6.5km以下

残土処分費
発生土

廃材処理
As

廃材処理
Co

区画線設置
実線　15cm
区画線設置
実線　30cm

軽量鋼矢板たて込み・引抜き

掘削深H=2.0m
軽量鋼矢板たて込み・引抜き

掘削深H=2.5m

仮復旧　　　　　　　　　　　
名   称

小計 計 数量
単
位



仮設配管（撤去）

2.3 m 1.0 m 2.9 m 2.3 m 1.0 m 2.5 m
Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ

m

m

1.00 × 0.60 2.90 × 0.60 1.00 × 0.90 2.50 × 0.60 

= 0.60 = 1.74 = 0.90 = 1.50 4.74 4.74 5.00 m2

1.00 × 0.60 × 1.02 2.90 × 0.60 × 0.49 1.00 × 0.90 × 1.73 2.50 × 0.60 × 0.43 

= 0.61 = 0.85 = 1.56 = 0.65 3.67 3.67 4.00 m3

1.00 × 0.60 × 0.78 2.90 × 0.60 × 0.25 1.00 × 0.90 × 1.58 2.50 × 0.60 × 0.28 

= 0.47 = 0.44 = 1.42 = 0.42 2.75 2.75 3.00 m3

= 0.47 = 0.44 = 1.42 = 0.42 2.75 2.75 3.00 m3

m3

1.00 × 0.60 2.90 × 0.60 

= 0.60 = 1.74 2.34 2.34 2.00 m2

1.00 × 0.90 2.50 × 0.60 

= 0.90 = 1.50 2.40 2.40 2.00 m2

m2

1.00 × 0.60 2.90 × 0.60 

= 0.60 = 1.74 2.34 2.34 2.00 m2

m2

m2

1.00 × 0.60 2.90 × 0.60 

= 0.60 = 1.74 2.34 2.34 2.00 m2

1.00 × 0.90 2.50 × 0.60 

= 0.90 = 1.50 2.40 2.40 2.00 m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

= 0.61 = 0.85 = 1.56 = 0.65 3.67 3.67 4.00 m3

1.00 × 0.60 × 0.05 2.90 × 0.60 × 0.05 1.00 × 0.90 × 0.04 2.50 × 0.60 × 0.04 

= 0.03 = 0.09 = 0.04 = 0.06 0.22 0.22 0.20 m3

m3

= 0.61 = 0.85 = 1.56 = 0.65 3.67 3.67 4.00 m3

0.03 × 2.35 0.09 × 2.35 0.04 × 2.20 0.06 × 2.20 

= 0.07 = 0.21 = 0.09 = 0.13 0.50 0.50 1.00 ｔ

ｔ

ｍ

ｍ

1.00 × 1.00 

= 1.00 1.00 1.00 1.00 ｍ

ｍ

土　工　集　計　表
仮設1.市道As道 仮設2.市道As道 仮設3.市道As道 仮設4.歩道As道 仮設5.歩道As道 仮設6.歩道As道

割T字管設置φ200×φ150 SUS150A SUS150A 割T字管設置φ200×φ150 SUS150A SUS150A
DP=900 DP=900 DP=370 DP=1600 DP=1600 DP=300

仮設管撤去 仮設管撤去 仮設管撤去 仮設管撤去 仮設管撤去 仮設管撤去
L= L= L= L= L= L=

舗装版切断工
As  t=15㎝以下
舗装版切断工

Co  t=15㎝以下
舗装版直接掘削・積込

0.28BH As･Co t=10cm以下

バックホウ掘削積込
0.28BH

機械埋戻工
0.28BH　山砂
埋戻し材運搬 山砂埋戻し量より 山砂埋戻し量より 山砂埋戻し量より 山砂埋戻し量より

機械埋戻工
0.28BH　発生土

下層路盤工
ARC-40　t=12cm

下層路盤工
ARC-40　t=15cm

下層路盤工
ARC-40　t=20cm

上層路盤工
M-40　t=12cm

不陸整正工(W=1.8m未満)
補充材無し

不陸整正工(W=1.8m以上)
補充材無し

仮表層工(人力･車道)
⑧密粒度As(13)t=5㎝
仮表層工(人力･歩道)
⑧密粒度As(13)t=4㎝
表層工(人力･車道)
⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型 t=5㎝,PK-3

表層工(1.4m以上･車道)

⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型 t=5㎝,PK-3

表層工(3m超･車道)
⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型 t=5㎝,PK-3

表層工(人力･歩道)
⑨密粒度As(13F)t=4㎝,PK-3

表層工(1.4m以上･歩道)

⑨密粒度As(13F)t=4㎝,PK-3

コンクリート工(無筋構造物)

18-8-40　t=10cm
目地板（瀝青質目地板）

t=10mm
発生土処理

アスファルト塊処理
4tDT(DID区間無)L=6.5km以下

コンクリート塊(無筋)処理

4tDT(DID区間無)L=6.5km以下

残土処分費
発生土

廃材処理
As

廃材処理
Co

区画線設置
実線　15cm
区画線設置
実線　30cm

軽量鋼矢板たて込み・引抜き

掘削深H=2.0m
軽量鋼矢板たて込み・引抜き

掘削深H=2.5m

仮復旧　　　　　　　　　　　
名   称

小計 計 数量
単
位



添架管・接続配管

1.7 m 5.2 m 7.2 m 1.3 m 1.0 箇所 m
Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ
1.70 × 2.00 7.20 × 2.00 

= 3.40 = 14.40 17.80 17.80 18.00 m

m

1.70 × 2.15 7.20 × 1.35 

= 3.66 = 9.72 13.38 13.38 13.00 m2

1.70 × 2.15 × 1.69 5.20 × 2.00 × 1.30 7.20 × 1.35 × 1.54 1.30 × 1.35 × 2.29 

= 6.18 = 13.52 = 14.97 = 4.02 38.69 38.69 39.00 m3

1.70 × 2.15 × 1.45 5.20 × 2.00 × 1.30 7.20 × 1.35 × 1.30 1.30 × 1.35 × 0.99 

- 1.68 = 2.44 - 0.92 = 8.74 = 12.64 = 1.74 25.56 25.56 26.00 m3

= 2.44 = 8.74 = 12.64 = 1.74 25.56 25.56 26.00 m3

1.30 × 1.35 × 1.30 

= 2.28 2.28 2.28 2.00 m3

1.70 × 2.15 7.20 × 1.35 

= 3.66 = 9.72 13.38 13.38 13.00 m2

m2

m2

1.70 × 2.15 7.20 × 1.35 

= 3.66 = 9.72 13.38 13.38 13.00 m2

m2

m2

1.70 × 2.15 7.20 × 1.35 

= 3.66 = 9.72 13.38 13.38 13.00 m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

= 6.18 = 13.52 = 14.97 = 1.74 36.41 36.41 36.00 m3

1.70 × 2.15 × 0.05 7.20 × 1.35 × 0.05 

= 0.18 = 0.49 0.67 0.67 1.00 m3

m3

= 2.41 2.41 2.41 2.00 m3

= 6.18 = 13.52 = 14.97 = 1.74 36.41 36.41 36.00 m3

0.18 × 2.35 0.49 × 2.35 

= 0.42 = 1.15 1.57 1.57 2.00 ｔ

ｔ

2.41 × 2.50 

= 6.03 6.03 6.03 6.00 ｔ

ｍ

ｍ

1.70 × 1.00 7.20 × 1.00 

= 1.70 = 7.20 8.90 8.90 8.90 ｍ

1.30 × 1.00 

= 1.30 1.30 1.30 1.30 ｍ

ｍ

ｍ

= 2.41 2.41 2.41 2.00 m3

= 1.38 = 4.13 5.51 5.51 5.50 m3

= 6.41 = 9.86 16.27 16.27 16.00 m2

= 1.91 = 5.79 7.70 7.70 8.00 m2

1.00 × 1.00 m2/箇所

= 1.00 1.00 1.00 1.00 m2

土　工　集　計　表
1.市道As道 2.非舗装 3.市道As道 4.非舗装 空気弁設置
2条配管 2条配管 2条配管＊水φ200、ｶﾞｽ80A 2条配管＊水φ200、ｶﾞｽ80A

右岸側 左岸側 DP=水900、ｶﾞｽ1200 DP=水1600、ｶﾞｽ1900
防護Co部 防護Co部 掘削幅W=1350 掘削幅W=1350

L= L= L= L= N= L=

舗装版切断工
As  t=15㎝以下
舗装版切断工

Co  t=15㎝以下
舗装版直接掘削・積込

0.28BH As･Co t=10cm以下

バックホウ掘削積込
0.28BH

機械埋戻工
0.28BH　山砂
埋戻し材運搬 山砂埋戻し量より 山砂埋戻し量より 山砂埋戻し量より 山砂埋戻し量より

機械埋戻工
0.28BH　発生土

下層路盤工
ARC-40　t=12cm

下層路盤工
RC-40　t=15cm
下層路盤工

RC-40　t=20cm
上層路盤工

M-40　t=12cm
不陸整正工(W=1.8m未満)

補充材無し
不陸整正工(W=1.8m以上)

補充材無し
仮表層工(人力･車道)
⑧密粒度As(13)t=5㎝
仮表層工(人力･歩道)
⑧密粒度As(13)t=4㎝
表層工(人力･車道)
⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型 t=5㎝,PK-3

表層工(1.4m以上･車道)

⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型 t=5㎝,PK-3

表層工(3m超･車道)
⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型 t=5㎝,PK-3

表層工(人力･歩道)
⑨密粒度As(13F)t=4㎝,PK-3

表層工(1.4m以上･歩道)

⑨密粒度As(13F)t=4㎝,PK-3

コンクリート工(無筋構造物)

18-8-40　t=10cm
目地板（瀝青質目地板）

t=10mm
発生土処理

アスファルト塊処理
4tDT(DID区間無)L=6.5km以下

コンクリート塊(無筋)処理

4tDT(DID区間無)L=6.5km以下

コンクリート塊(有筋)処理 取壊し量より

4tDT(DID区間無)L=6.5km以下

残土処分費
発生土

廃材処理
As

廃材処理
Co（無筋）
廃材処理

Co（有筋）
区画線設置
実線　15cm
区画線設置
実線　30cm

軽量鋼矢板たて込み・引抜き

掘削深H=2.0m
軽量鋼矢板たて込み・引抜き

掘削深H=2.5m

構造物取壊し工 図面より
機械施工　鉄筋構造物
コンクリート工 図面より 図面より

18-8-40(高炉)W/C≦60％
型枠工 図面より 図面より

鉄筋・無筋構造物
基礎砕石工 図面より 図面より

RC-40　t=10cm
基礎砕石工

RC-40　t=15cm

仮復旧　　　　　　　　　　　
名   称

小計 計 数量
単
位



仮設配管

2.3 m 1.0 m 2.9 m 2.3 m 1.0 m 2.5 m
Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ
2.30 × 2.00 1.00 × 2.00 2.90 × 2.00 2.30 × 2.00 1.00 × 2.00 2.50 × 2.00 

= 4.60 = 2.00 = 5.80 = 4.60 = 2.00 = 5.00 24.00 24.00 24.00 m

m

2.30 × 2.10 1.00 × 1.20 2.90 × 1.20 2.30 × 2.10 1.00 × 1.50 2.50 × 1.20 

= 4.83 = 1.20 = 3.48 = 4.83 = 1.50 = 3.00 18.84 18.84 19.00 m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

1.00 × 1.20 2.90 × 1.20 1.00 × 1.50 2.50 × 1.20 

= 1.20 = 3.48 = 1.50 = 3.00 9.18 9.18 9.00 m2

2.30 × 2.10 2.30 × 2.10 

= 4.83 = 4.83 9.66 9.66 10.00 m2

m2

m2

2.30 × 2.10 1.00 × 1.20 2.90 × 1.20 

= 4.83 = 1.20 = 3.48 9.51 9.51 10.00 m2

m2

m2

2.30 × 2.10 1.00 × 1.50 2.50 × 1.20 

= 4.83 = 1.50 = 3.00 9.33 9.33 9.00 m2

m2

m3

m2

m3

2.30 × 2.10 × 0.05 1.00 × 1.20 × 0.05 2.90 × 1.20 × 0.05 2.30 × 2.10 × 0.04 1.00 × 1.50 × 0.04 2.50 × 1.20 × 0.04 

= 0.24 = 0.06 = 0.17 = 0.19 = 0.06 = 0.12 0.84 0.84 1.00 m3

m3

m3

0.24 × 2.35 0.06 × 2.35 0.17 × 2.35 0.19 × 2.20 0.06 × 2.20 0.12 × 2.20 

= 0.56 = 0.14 = 0.40 = 0.42 = 0.13 = 0.26 1.91 1.91 2.00 ｔ

ｔ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

土　工　集　計　表
仮設1.市道As道 仮設2.市道As道 仮設3.市道As道 仮設4.歩道As道 仮設5.歩道As道 仮設6.歩道As道

割T字管設置φ200×φ150 SUS150A SUS150A 割T字管設置φ200×φ150 SUS150A SUS150A
DP=900 DP=900 DP=370 DP=1600 DP=1600 DP=300

復旧幅W=2100 復旧幅W=1200 復旧幅W=1200 復旧幅W=2100 復旧幅W=1500 復旧幅W=1200
L= L= L= L= L= L=

舗装版切断工
As  t=15㎝以下
舗装版切断工

Co  t=15㎝以下
舗装版直接掘削・積込

0.28BH As･Co t=10cm以下

バックホウ掘削積込
0.28BH

機械埋戻工
0.28BH　山砂
埋戻し材運搬

4tDT L=19.0km以下
機械埋戻工

0.28BH　発生土
下層路盤工

RC-40　t=12cm
下層路盤工

ARC-40　t=15cm
下層路盤工

ARC-40　t=20cm
上層路盤工

M-40　t=12cm
不陸整正工(W=1.8m未満)

補充材無し
不陸整正工(W=1.8m以上)

補充材無し
仮表層工(人力･車道)
⑧密粒度As(13)t=5㎝
仮表層工(人力･歩道)
⑧密粒度As(13)t=4㎝
表層工(人力･車道)
⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型 t=5㎝,PK-3

表層工(1.4m以上･車道)

⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型 t=5㎝,PK-3

表層工(3m超･車道)
⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型 t=5㎝,PK-3

表層工(人力･歩道)
⑨密粒度As(13F)t=4㎝,PK-3

表層工(1.4m以上･歩道)

⑨密粒度As(13F)t=4㎝,PK-3

コンクリート工(無筋構造物)

18-8-40　t=10cm
目地板（瀝青質目地板）

t=10mm
発生土処理

4tDT(DID区間無)L=13.0km以下

アスファルト塊処理

コンクリート塊(無筋)処理

4tDT(DID区間無)L=6.5km以下

残土処分費
発生土

廃材処理
As

廃材処理
Co

区画線設置
実線　15cm
区画線設置
実線　30cm

軽量鋼矢板たて込み・引抜き

掘削深H=2.0m
軽量鋼矢板たて込み・引抜き

掘削深H=2.5m
支保工(軽量金属)

掘削深H=2.0m、腹起・切梁：1段

支保工(軽量金属)
掘削深H=3.5m、腹起・切梁：2段

本復旧　　　　　　　　　　　
名   称

小計 計 数量
単
位



添架管・接続配管

1.7 m 5.2 m 7.2 m 1.3 m m m
Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ Ｌ Ｗ Ｈ
1.70 × 2.00 7.20 × 2.00 

= 3.40 = 14.40 17.80 17.80 18.00 m

m

1.70 × 2.75 7.20 × 1.95 

= 4.68 = 14.04 18.72 18.72 19.00 m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

1.70 × 2.75 7.20 × 1.95 

= 4.68 = 14.04 18.72 18.72 19.00 m2

m2

m2

1.70 × 2.75 7.20 × 1.95 

= 4.68 = 14.04 18.72 18.72 19.00 m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

m3

1.70 × 2.75 × 0.05 7.20 × 1.95 × 0.05 

= 0.23 = 0.70 0.93 0.93 1.00 m3

m3

m3

0.23 × 2.35 0.70 × 2.35 

= 0.54 = 1.65 2.19 2.19 2.00 ｔ

ｔ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

土　工　集　計　表
1.市道As道 2.非舗装 3.市道As道 4.非舗装
2条配管 2条配管 2条配管＊水φ200、ｶﾞｽ80A 2条配管＊水φ200、ｶﾞｽ80A

DP=水900、ｶﾞｽ1200 DP=水1600、ｶﾞｽ1900
復旧幅W=2750 復旧幅W=1950
L= L= L= L= L= L=

舗装版切断工
As  t=15㎝以下
舗装版切断工

Co  t=15㎝以下
舗装版直接掘削・積込

0.28BH As･Co t=10cm以下

バックホウ掘削積込
0.28BH

機械埋戻工
0.28BH　山砂
埋戻し材運搬

4tDT L=19.0km以下
機械埋戻工

0.28BH　発生土
下層路盤工

ARC-40　t=12cm
下層路盤工

ARC-40　t=15cm
下層路盤工

ARC-40　t=20cm
上層路盤工

M-40　t=12cm
不陸整正工(W=1.8m未満)

補充材無し
不陸整正工(W=1.8m以上)

補充材無し
仮表層工(人力･車道)
⑧密粒度As(13)t=5㎝
仮表層工(人力･歩道)
⑧密粒度As(13)t=4㎝
表層工(人力･車道)
⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型 t=5㎝,PK-3

表層工(1.4m以上･車道)

⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型 t=5㎝,PK-3

表層工(3m超･車道)
⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型 t=5㎝,PK-3

表層工(人力･歩道)
⑨密粒度As(13F)t=4㎝,PK-3

表層工(1.4m以上･歩道)

⑨密粒度As(13F)t=4㎝,PK-3

コンクリート工(無筋構造物)

18-8-40　t=10cm
目地板（瀝青質目地板）

t=10mm
発生土処理

4tDT(DID区間無)L=13.0km以下

アスファルト塊処理

コンクリート塊(無筋)処理

4tDT(DID区間無)L=6.5km以下

残土処分費
発生土

廃材処理
As

廃材処理
Co

区画線設置
実線　15cm
区画線設置
実線　30cm

軽量鋼矢板たて込み・引抜き

掘削深H=2.0m
軽量鋼矢板たて込み・引抜き

掘削深H=2.5m

本復旧　　　　　　　　　　　
名   称

小計 計 数量
単
位



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

交通誘導警備員A 人日 172.0 

工単R5-1

国道17号(田河橋)ガス水道添架管移設工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(10)　数量表

(安全費（交通誘導警備員）)


