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種別 単位

（施工区分No.）

1.蓋設置・撤去工

蓋設置 組

調整金具 H25 組

調整金具 H45 組

調整リング H 50 (0.03t) 個

調整リング H100 (0.06t) 個

調整リング H150 (0.09t) 個

無収縮モルタル 25kg 高流動性超早強 袋

蓋撤去 受枠・調整リング共 400kg以下 組

蓋処分 受枠共 0.09t 組

2.防護コンクリート取壊工

構造物取壊 無筋Co m3

殻運搬 無筋Co廃材 m3

廃材処理 無筋Co廃材 ｔ

廃リング運搬 個

廃リング処分 二次製品廃材 t

3.舗装版取壊・仮復旧工

舗装版切断 AS 15cm以下 ｍ

舗装版切断 AS 30cm以下 ｍ

舗装版破砕 AS  5cm(10cm以下) m2

舗装版破砕 AS 10cm(10cm以下) m2

舗装版破砕 AS   cm(15cm以下) m2

殻運搬 AS廃材 m3

廃材処理 AS廃材 ｔ

床掘り m3

土砂等運搬 m3

下層・路盤工 ARC40 15cm(平均)1層 m2

上層路盤工 M40 10cm(平均)1層 m2

上層路盤工 M40 15cm(平均)1層 m2

仮表層工 ⑧密粒度AS(13) 5cm m2

4.舗装復旧工

舗装版切断 AS 15cm以下 ｍ

舗装版切断 AS 30cm以下 ｍ

舗装版破砕 AS  5cm(10cm以下) m2

舗装版破砕 AS 10cm(10cm以下) m2

舗装版破砕 AS   cm(15cm以下) m2

殻運搬 AS廃材(舗装復旧) m3

廃材処理 AS廃材(舗装復旧) ｔ

床掘り m3

土砂等運搬 m3

不陸整正 m2

表層工 ⑨密粒度AS(13F) 5cm m2

表層工 消ﾊﾟｲ ⑫密粒度AS(13FH)改質Ⅰ型 5cm m2

基層工N5 ②粗粒度AS(20) 5cm m2

表層工N5 ⑨密粒度AS(13F) 5cm m2

表層工N5消ﾊﾟｲ ⑫密粒度AS(13FH)改質Ⅰ型 5cm m2

表層工N5交差点 ⑪密粒度AS(13FH)改質Ⅱ型 5cm m2

区画線 ｍ

5.交通誘導警備員

交通誘導警備員B 人日

工種

【実施数量表】
施工 No. 別途計上 1 2 3 4 5

ＭＨ No. (端数処理)

施工区分 1 1 1 1 1

(計)

5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00

5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00

0.00

5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.35 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

0.35 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

0.80 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.15 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

34.00 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80

0.00

9.70 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94

0.00

0.00

0.50 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

1.20 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24

1.45 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29

1.45 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29

12.55 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.55 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60


