
魚　沼　市

流域下水道並柳接続幹線管渠布設(その5)工事

数 量 集 計 表

路線名 その5

令 和 5 年 度



設計数量集計表(開削路線 本管）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

区間延長 VUφ350 m 96.00 96.00

管布設工 管路土工 機械掘削工 BH0.28m3 m3 302.54 302.54

埋戻A　締固め土量　山砂 BH0.28m3 m3 53.56 53.56

埋戻A　締固め土量/0.9＝埋戻し必要土量　山砂 BH0.28m3 59.51

埋戻B　締固め土量　改良土 BH0.28m3 m3 216.83 216.83

埋戻B　締固め土量/0.9＝埋戻し必要土量　改良土 BH0.28m3 m3 240.92

残土　　(掘削量-埋戻B 埋戻し必要土量　改良土) DT4t(BH0.28) m3 61.62

管布設工 下水道用硬質塩化ビニル管 φ350 ｍ 93.75 93.75

マンホール用可とう継手 VUφ350 組 3 3

小口径推進管用マンホール可とう継手 VUφ350 組 1 1

管明示シート m 93.75 93.75

管基礎工 砂基礎　締固め土量　山砂 m3 10.29 10.29

砂基礎　締固め土量/0.9=埋め戻し必要土量　山砂 m3 11.43

管路土留工 たて込み簡易土留設置撤去工 掘削深2.0m以下 m

掘削深2.5m以下 m

掘削深3.0m以下 m

掘削深3.5m以下 m 96.00 96.00

建て込み簡易土留材賃料 m2 105.00 105.00

工　種 種別 適　用 合　計
～

1035-6

～ ～ ～ ～ ～

数　　量

その5 路線

1035-5



設計数量集計表(開削路線 本管）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

工　種 種別 適　用 合　計
～

1035-6

～ ～ ～ ～ ～

数　　量

その5 路線

1035-5

組立１号レジンマンホール設置工

組立1号マンホー
ル

蓋・受枠(耐食性) T-25 組 1 1

　〃 T-14 組

調整金具 25mm 個 1 1

　〃 45mm 個

調整リング 5cm 個

　〃 10cm 個 1 1

　〃 15cm 個

頂版 12cm 個 1 1

直壁(管取付壁含む） 30cm 個

　〃 60cm 個

　〃 90cm 個

　〃 120cm 個

　〃 150cm 個 2 2

底版 9cm 個 1 1

マンホール削孔 φ350 箇所 1 1

管口目地用樹脂パテ φ350 箇所 3 3

マンホール深さ3m以下 箇所

マンホール深さ3m超～4m以下 箇所 1 1

マンホール深さ4m超～5m以下 箇所

標準インバート 箇所 1 1



設計数量集計表(開削路線 本管）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

工　種 種別 適　用 合　計
～

1035-6

～ ～ ～ ～ ～

数　　量

その5 路線

1035-5

組立4号レジンマンホール設置工

組立4号マンホー
ル

親子蓋・受枠 (耐食性) T-25 組 1 1

　〃 T-14 組

調整金具 25mm 個 1 1

　〃 45mm 個

調整リング 5cm 個

　〃 10cm 個 1 1

　〃 15cm 個

頂版 17cm 個 1 1

直壁(管取付壁含む） 90cm 個

　〃 120cm 個

　〃 150cm 個 2 2

　〃 180cm 個 1 1

　〃 210cm 個

　〃 240cm 個

底版 16cm 個 1 1

管口目地用樹脂パテ φ350 箇所 1 1

マンホール深さ4m以下 箇所

マンホール深さ4m超～5m以下 箇所

マンホール深さ5m超～6m以下 箇所 1 1



設計数量集計表(立坑工）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

　立坑工 鋼製立坑 超硬チップ φ3.00m 個 48 48

鋼製ケーシング φ3.00m t=22mm m 5.7 5.7

仮設ケーシング損料 φ3.00m t=22mm 回 1 1

機械設置撤去工 回 1 1

圧入掘削積込み 砂礫土　N≦30 m 2.58 2.58

圧入掘削積込み 玉石混じり土 m 4.25 4.25

ケーシング溶接 9.6m 箇所 2 2

底盤コンクリート m3 11.20 11.20

うわ水排水工 箇所 1 1

泥水運搬処理 箇所 1 1

ケーシング引上げ m 1.20 1.20

ケーシング撤去工 切断15.10ｍ 箇所 1 1

ケーシングスクラップ t 2.36 2.36

坑口スクラップ t 0.03 0.03

矢板・鋼管スクラップ控除　(ケーシングスクラップ＋坑口スクラップ) t 2.39

機械掘削工 m3 51.22 51.22

埋戻B　締固め土量　改良土 BH0.28m3 m3 4.86 4.86

埋戻B　締固め土量/0.9＝埋戻し必要土量　改良土 m3 5.40

埋戻　コンクリート σck=18N/mm2 m3 16.63 16.63

残土　　(掘削量-埋戻B 埋戻し必要土量　改良土) m3 45.82

円形覆工版設置工 φ3.00m 用 箇所 1 1

円形覆工版撤去工 φ3.00m 用 箇所 1 1

円形覆工版賃料等 φ3.00m 用 式 1 1

数　　量

その5 路線

1035-5
工　種 種別 適　用 合　計

1035-6

～



設計数量集計表(付帯工）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

　付帯工

舗装撤去工 舗装版切断 As 15cm以下 m 210.73 192.00 10.60 8.13

濁水運搬処理工 式 1

舗装版破砕　(直接掘削積込) As 10cm以下 m2 872.64 105.60 8.48 758.56

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 m3 43.63 5.28 0.42 37.93

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 2.35t／m3 t 102.54 12.41 0.99 89.14

舗装復旧工 下層路盤工　ARC-40 20cm m2 113.10 105.60 7.50

県道旧A交通 上層路盤工　M-40 12cm m2 113.10 105.60 7.50

区分N4 仮表層工　②粗粒度As(20) 5cm m2 114.08 105.60 8.48

信頼性75％

不陸整正 補充無 m2 758.56 758.56

表層工　⑦密粒度As(新20FH) 5cm m2 758.56 758.56

区画線工 白線：中央線・破線 15cm m 50.00 50.00

白線：外側線・実線 15cm m 192.00 192.00

仮設工

交通管理工 交通誘導警備員B 人日 116.0 116.0

運搬費

建設機械 貨物自動車による運搬（1車1回) 台 10 10

運搬費 機械積込み・積卸し 式 1 1

重機械分解 圧入掘削機組立解体費 式 1 1

組立費

仮設材 仮設材の運搬（往路） t 11.50 11.50

運搬費 仮設材の運搬（復路） t 11.50 11.50

仮設材等の積込み取卸し費（往路） t 11.50 11.50

仮設材等の積込み取卸し費（復路） t 11.50 11.50

準備費

試掘工 試掘工(3.0×1.0) 箇所 2 2

家屋調査費 現地踏査 業務 1 1

家屋調査・木造建物A70m2以上～130m2未満 棟 1 1

調査費 TVカメラ調査工 ｍ 93.75 93.75

～ 立坑 本復旧時

1035-6

　 事業損失防止施設

　 技術管理費

V＝0.023×0.05×192＋0.023×0.05×10.6＋0.023×0.05×8.13＝0．24

数　　量

その5 路線

1035-5
工　種 種別 適　用 合　計


