
工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

鋳鉄製 ﾒｶ形曲管 90°異
種管

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
×塩ﾋﾞ管･鋼管 50 個 1.0 ﾏｰｶｰ設置工 材料含む 箇所 1.0 

鋳鉄製 ﾒｶ形曲管 90° 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 50 ｍ 47.5 

配水ﾎﾟﾘ 直管 5.0m/本 50 本 2.0 管明示ﾃｰﾌﾟ工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50 ｍ 49.0 

配水ﾎﾟﾘ EF片受直管 片受 5.0m/本 50 本 8.0 管明示ｼｰﾄ工 ｍ 47.5 

配水ﾎﾟﾘ EF ｿｹｯﾄ 両受 50 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 50 箇所 1.0 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 m 49.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 50 口 9.0 

保安ｼ-ﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ
W=150mm

ｍ 47.5 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手 50 口 4.0 

配水ﾎﾟﾘ EF ﾌﾗﾝｼﾞ短管 片受 50 個 1.0 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 50 ｍ 1.5 

水道用ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾋﾞﾆ弁HI製 F型 50 個 1.0 TS継手工 50 口 2.0 

水道用ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製 50 個 2.0 TS継手工 50 箇所 2.0 

弁筺(ﾄﾐｽ) LJV2TD
排泥弁
蓋色:赤

個 1.0 合成樹脂製弁設置工(人力) 50 基 1.0 

座台 THP11 個 1.0 仕切弁 空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 C形 1号 箇所 1.0 

FRP筒 B-400J 個 1.0 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 JWWA 7.5K 65以下 口 2.0 

TSﾌﾗﾝｼﾞ
水道用 JIS 
10Kﾌﾗﾝｼﾞ

50 個 1.0 
コンクリート削孔（コン
クリート穿孔機）

削孔径60～64・削
孔深50～200mm 50 孔 1.0 

耐衝撃性塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HI-VP 4.0m/本 50 本 1.0 

HI-ｴﾙﾎﾞ HI-90°L 50 個 3.0 ※技術管理費に計上

通水試験工 ｍ 47.5 

工単R5-2

原11号線水道管布設替工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(1)　数量表

(W配 PEφ50)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

配水ﾎﾟﾘ EF ﾁｰｽﾞ 両受 50 個 1.0 ﾏｰｶｰ設置工 材料含む 箇所 1.0 

配水ﾎﾟﾘ EF ｿｹｯﾄ 両受 50 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 50 ｍ 2.0 

配水ﾎﾟﾘ 直管 5.0m/本 50 本 1.0 管明示ﾃｰﾌﾟ工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50 ｍ 2.0 

配水ﾎﾟﾘ EF ｴﾙﾎﾞ 90° 両受 50 個 2.0 管明示ｼｰﾄ工 ｍ 1.5 

配水ﾎﾟﾘ EF ﾌﾗﾝｼﾞ短管 片受け 50 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 50 箇所 4.0 

水道用ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製 50 個 1.0 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 JWWA 7.5K 65以下 口 1.0 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 m 2.0 ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞｰ賃料
ｵｰｶﾞｰ径
200mmまで

台日 1.0 

保安ｼ-ﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ
W=150mm

ｍ 1.5 ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ削孔工 200mmまで 箇所 1.0 

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 75 本 1.0 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 75 ｍ 1.0 

工単R5-2

原11号線水道管布設替工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(2)　数量表

(W給水管)



単位
設計
数量

単位
設計
数量

単位
設計
数量

ｍ 200.0 ｍ ㎡ cm

ｍ ｍ ㎡ cm

ｍ ｍ ㎡ cm

㎡ 32.3 ｍ ㎡ cm

㎡ ｍ 3.00 ARC-40 ㎡ 32.3 22 cm

㎥ 3.2 ｍ ㎡ cm

㎥ ㎥ 26.0 ㎡ cm

㎥ ㎥ ㎡ cm

ｔ 7.6 人力掘削 ㎥ ㎡ cm

ｔ ㎥ 26.0 ⑧密粒As ㎡ 32.3 3 cm

ｍ ㎥ 23.0 ㎡ cm

ｍ ㎥ ㎡ cm

ｍ 川砂 ㎥ ㎡ cm

㎡ 転用土 ㎡ 0.3 ㎡ cm

㎡ ㎥ 21.0 ㎡ cm

㎥ ㎥ ㎥

㎥ 人力埋戻 ㎥ ㎥

Co廃材処理 ｔ
管材控除
埋戻量

㎥ 0.1 ㎥

掘削集計表（当初） 工事番号
工事名

工単R5-2 原11号線水道管布設替工事

工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考

既設舗装厚
t≦15cm

H=1.5m 路盤厚

H=1.8m 路盤厚

H=2.4m 路盤厚

㎥施工機種：0.28 H=1.5m 路盤厚

㎥施工機種：0.13
H=2.0m
※賃料(5日間)

路盤厚

DT4t
運搬距離
8.6km

H=2.5m 路盤厚

DT2t
運搬距離
km

BH0.28
DT4t

路盤厚

重複箇所分
控除

BH0.13
DT2t

路盤厚

処分場： 路盤厚

重複箇所分
控除

残土処理
運搬距離15.5km
(1.0km+14.5km)

舗装厚

既設舗装厚
t≦15cm

DT10t・4t
運搬距離21.3km
(20.3km+1.0km)

舗装厚

既設舗装厚
15＜t≦30

DT10t・2t
運搬距離 . km

舗装厚

既設舗装厚
30＜t≦40

舗装厚

㎥施工機械：0.28 舗装厚

㎥施工機械：0.13 BH0.28 舗装厚

DT4t
運搬距離　km

BH0.13
Co舗装
舗装厚
10cm

DT2t
運搬距離  km

Co舗装
舗装厚
10cm

処分場： 参考
Co舗装
舗装厚
cm

舗装版切断

土留工

木矢板

上層

舗装版
破砕積込

軽量鋼矢板矢

2.0m L=3m(24枚)W=0.6t

※運搬費に基本運賃及び仮設
材等の積込み・取卸し費

下層As殻運搬

掘削

機械掘削

As廃材処理

As

舗装版切断

埋戻材

山砂　

舗装版
破砕積込

埋戻量

機械埋戻

Co殻運搬

Co

舗装版
撤去

As

路盤工

掘削
埋戻

舗装工

Co



切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理
切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理 0.28 0.13 人力 計 残土処理 山砂 転用土 川砂 計 0.28 0.13 人力 計 20 15 10 12 22 20 19 16 15 12 10 17

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (t) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (t) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm）

1
PE φ 50

車道 As舗装 0.60 50.00 長方形 30.00 0.10 0.80 202.40 30.00 3.00 7.05 21.00 21.00 21.00 18.32 18.32 16.50 16.50 30.00 ⑧密粒As 0.03 30.00 

2
給 水 管

民地 未舗装 0.60 2.00 長方形 1.20 1.20 1.44 1.44 1.17 1.30 0.30 1.60 1.44 1.44 

3
既設接続

車道 As舗装 1.50 1.50 長方形 2.25 0.10 1.80 3.00 2.25 0.23 0.54 3.83 3.83 3.83 3.87 3.87 3.49 3.49 2.25 ⑧密粒As 0.03 2.25 

合 計 - - - - - - 33.45 - - 3.00 202.40 32.25 3.23 7.59 26.27 26.27 26.00 23.49 0.30 23.79 21.43 21.43 32.25 - - 32.25 

掘削明細書（当初） 工事番号・工事名 工単R5-2 原11号線水道管布設替工事

既設条件 施工数量

既設舗装版撤去工 路床工 路盤工

As Co 埋戻土量 埋戻量 上層路盤 下層路盤
記号

路線
種別

舗装
種別

辺長(m)

形状
控除
面積
(m2)

面積
(m2)

舗装厚
(m)

掘削深
(m)

土留工
(m)

掘削量 仮舗装

Ａ Ｂ Ｃ
舗装
合材

舗装厚
(m)

舗装
面積
(㎡)
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単位
設計
数量

単位
設計
数量

単位
設計
数量

ｍ 50.0 補充材無 ㎡ 100.0 ㎡ cm

ｍ ㎡ ㎡ cm

ｍ 仮舗装範囲 ㎡ (32.3) ㎡ cm

㎡ 100.0 ㎥ 影響範囲 ㎡ (67.7) ㎡ cm

㎡ ㎥ ㎡ 外側線 ｍ

㎥ 4.4 t ㎡ 中央線 ｍ

㎥ t ㎡ 外側線 ｍ

㎥ (0.6) ⑤密粒As ㎡ 100.0 5 cm 中央線 ｍ

ｔ 10.2 ㎡ cm 文字・停止線 ｍ

ｔ (1.5) ㎡ cm ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ ｍ

本舗装集計表（当初） 工事番号
工事名

工単R5-2 原11号線水道管布設替工事

工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考

既設舗装厚
t≦15cm

既設舗装厚
15＜t≦30cm

既設舗装厚
30＜t≦40cm

参考

施工機械 0.45 参考

施工機械 W=15cm

運搬機械
距離8.6㎞

10 W=15cm

運搬機械
距離　　㎞

W=15cm

仮舗装控除分 機械施工 W=15cm

処分場： W=45cm

仮舗装控除分
W=15cm
W=30cm

舗装版
切断

路盤
調整

不陸整正

舗装工 表層工

舗装
範囲

舗装版
破砕積込

基層工

区画線

加熱式

As殻運搬

溶融式

表層工

As廃材処理

舗装版
撤去

As

舗装工



溶融式
(15cm)

溶融式
(30cm)

切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.45

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT10t

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理 補充無 補充有 補充厚 外側線 中央線 外側線 中央線 文字 停止線

㎡ ㎡ m m m m ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ t ㎡ ㎡ cm （m） (m2) (m2) (m2) （m） (m2) (m2) (m2) (m) (m) （m） （m） (m) (m) (m) (m)

No.0
～ No.0+10

車道 As舗装 4.30 10.00 長方形 43.00 0.05 12.0 43.00 2.15 5.05 43.00 ⑤密粒As 0.05 43.00 43.00

No.0+10
～ No.1

車道 As舗装 1.50 10.00 長方形 15.00 0.05 10.0 15.00 0.75 1.76 15.00 ⑤密粒As 0.05 15.00 15.00

No.1
～ No.2

車道 As舗装 1.50 20.00 長方形 30.00 0.05 20.0 30.00 1.50 3.53 30.00 ⑤密粒As 0.05 30.00 30.00

No.2
～No.2+8.0

車道 As舗装 1.50 8.00 長方形 12.00 0.05 8.0 12.00 0.60 1.41 12.00 ⑤密粒As 0.05 12.00 12.00

合 計 - - - - - - 100.00 - 50.0 100.00 5.00 11.75 100.0 - - - - - 100.0 100.0 

本舗装明細書（当初） 工事番号・工事名 工単R5-2 原11号線水道管布設替工事

舗装本復旧条件 施工数量

既設舗装版撤去工 路盤調整 基層工 表層工 区画線設置工

As 不陸整正 加熱式(15cm) 溶融式(15cm) 溶融式(45cm)

ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ

記号

路線種別 舗装種別

辺長

形状

控除面積 面積
既設

舗装厚

舗装合材

舗装厚 機械 人力 計

舗装合材

舗装厚 機械 人力 計

Ａ Ｂ Ｃ

3 / 4 ページ

100994
四角形


