
単位
設計
数量

単位
設計
数量

単位
設計
数量

ｍ 460.0 ｍ ㎡ cm

ｍ ｍ ㎡ cm

ｍ ｍ ㎡ cm

㎡ 137.0 ｍ 8.00 ㎡ cm

㎡ ｍ 4.00 ARC-40 ㎡ 137.0 22 cm

㎥ 6.90 ｍ ㎡ cm

㎥ ㎥ 130.0 ㎡ cm

㎥ ㎥ ㎡ cm

ｔ 16.1 人力掘削 ㎥ ㎡ cm

ｔ ㎥ 130.0 ⑧密粒As ㎡ 137.0 3 cm

ｍ ㎥ 100.0 ㎡ cm

ｍ ㎥ ㎡ cm

ｍ 川砂 ㎥ ㎡ cm

㎡ 転用土 ㎡ ㎡ cm

㎡ ㎥ 92.0 ㎡ cm

㎥ ㎥ ㎥

㎥ 人力埋戻 ㎥ ㎥

Co廃材処理 ｔ
管材控除
埋戻量

㎥ 7.0 ㎥

掘削集計表（当初） 工事番号
工事名

工単R5-16吉田31号線水道管布設替(その1)工事

工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考

既設舗装厚
t≦15cm

H=1.5m 路盤厚

H=1.8m 路盤厚

H=2.1m 路盤厚

㎥施工機種：0.28 H=1.5m 路盤厚

㎥施工機種：0.13 H=2.0m 路盤厚

DT4t
運搬距離
6.7km

H=2.5m 路盤厚

DT2t
運搬距離
　 km

BH0.28
DT4t

路盤厚

重複箇所分
控除

BH0.13
DT2t

路盤厚

処分場： 路盤厚

重複箇所分
控除

残土処理 運搬距離9.5km 舗装厚

既設舗装厚
t≦15cm

DT4t
運搬距離8.9km

舗装厚

既設舗装厚
15＜t≦30

DT2t
運搬距離　　km

舗装厚

既設舗装厚
30＜t≦40

舗装厚

㎥施工機械：0.28 舗装厚

㎥施工機械：0.13 BH0.28 舗装厚

DT4t
運搬距離　km

BH0.13
Co舗装
舗装厚
15cm

DT2t
運搬距離　km

Co舗装
舗装厚
cm

処分場： 参考
Co舗装
舗装厚
cm

舗装版切断

土留工

木矢板

上層

舗装版
破砕積込

軽量鋼矢板

下層As殻運搬

掘削

機械掘削

As廃材処理

As

舗装版切断

埋戻材

山砂

舗装版
破砕積込

埋戻量

機械埋戻

Co殻運搬

Co

舗装版
撤去

As

路盤工

掘削
埋戻

舗装工

Co



切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理
切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理 0.28 0.13 人力 計 残土処理 山砂 転用土 川砂 計 0.28 0.13 人力 計 20 15 12 22 20 19 16 15 12 10

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (t) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (t) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm）

PE200 車道 As舗装 1.20 2.70 長方形 3.24 0.05 1.75 4.00 7.80 3.24 0.16 0.38 5.51 5.51 5.51 5.39 5.39 4.86 4.86 3.24 ⑧密粒As 0.03 3.24 

PE200 車道 As舗装 0.60 3.00 長方形 1.80 0.05 1.50 3.00 6.00 1.80 0.09 0.21 2.61 2.61 2.61 2.50 2.50 2.25 2.25 1.80 ⑧密粒As 0.03 1.80 

PE200 車道 As舗装 0.60 1.00 長方形 0.60 0.05 0.95 2.00 0.60 0.03 0.07 0.54 0.54 0.54 0.47 0.47 0.42 0.42 0.60 ⑧密粒As 0.03 0.60 

PE200 車道 As舗装 0.60 78.00 長方形 46.80 0.05 0.95 156.00 46.80 2.34 5.50 42.12 42.12 42.12 36.36 36.36 32.76 32.76 46.80 ⑧密粒As 0.03 46.80 

PE200 車道 As舗装 0.60 107.00 長方形 64.20 0.05 0.95 214.00 64.20 3.21 7.54 57.78 57.78 57.78 49.88 49.88 44.94 44.94 64.20 ⑧密粒As 0.03 64.20 

PE200 車道 As舗装 0.60 1.00 長方形 0.60 0.05 0.95 2.00 0.60 0.03 0.07 0.54 0.54 0.54 0.47 0.47 0.42 0.42 0.60 ⑧密粒As 0.03 0.60 

PP50 車道 As舗装 1.00 1.00 長方形 1.00 0.05 1.50 2.00 4.00 1.00 0.05 0.12 1.45 1.45 1.45 1.39 1.39 1.25 1.25 1.00 ⑧密粒As 0.03 1.00 

PE75 車道 As舗装 0.60 4.00 長方形 2.40 0.05 0.80 8.00 2.40 0.12 0.28 1.80 1.80 1.80 1.47 1.47 1.32 1.32 2.40 ⑧密粒As 0.03 2.40 

PE75 車道 As舗装 0.60 1.00 長方形 0.60 0.05 1.30 3.00 0.60 0.03 0.07 0.75 0.75 0.75 0.70 0.70 0.63 0.63 0.60 ⑧密粒As 0.03 0.60 

PE75 車道 As舗装 0.60 1.00 長方形 0.60 0.05 1.30 3.00 0.60 0.03 0.07 0.75 0.75 0.75 0.70 0.70 0.63 0.63 0.60 ⑧密粒As 0.03 0.60 

PE75 車道 As舗装 0.60 5.30 長方形 3.18 0.05 0.80 10.60 3.18 0.16 0.38 2.39 2.39 2.39 1.94 1.94 1.75 1.75 3.18 ⑧密粒As 0.03 3.18 

PE75 車道 As舗装 1.00 1.50 長方形 1.50 0.05 1.50 2.50 5.00 1.50 0.08 0.19 2.18 2.18 2.18 2.09 2.09 1.88 1.88 1.50 ⑧密粒As 0.03 1.50 

PP20 車道 As舗装 0.60 4.00 長方形 2.40 0.05 0.70 8.00 2.40 0.12 0.28 1.56 1.56 1.56 1.20 1.20 1.08 1.08 2.40 ⑧密粒As 0.03 2.40 

PP20 車道 As舗装 0.60 1.10 長方形 0.66 0.05 1.30 2.20 0.66 0.03 0.07 0.83 0.83 0.83 0.77 0.77 0.69 0.69 0.66 ⑧密粒As 0.03 0.66 

PP20 車道 As舗装 0.60 1.50 長方形 0.90 0.05 0.70 3.00 0.90 0.05 0.12 0.59 0.59 0.59 0.46 0.46 0.41 0.41 0.90 ⑧密粒As 0.03 0.90 

PP20 車道 As舗装 0.60 1.10 長方形 0.66 0.05 1.30 2.20 0.66 0.03 0.07 0.83 0.83 0.83 0.77 0.77 0.69 0.69 0.66 ⑧密粒As 0.03 0.66 

PP20 車道 As舗装 0.60 4.00 長方形 2.40 0.05 0.70 8.00 2.40 0.12 0.28 1.56 1.56 1.56 1.20 1.20 1.08 1.08 2.40 ⑧密粒As 0.03 2.40 

PP20 車道 As舗装 0.60 1.10 長方形 0.66 0.05 1.30 2.20 0.66 0.03 0.07 0.83 0.83 0.83 0.77 0.77 0.69 0.69 0.66 ⑧密粒As 0.03 0.66 

PP20 車道 As舗装 0.60 4.00 長方形 2.40 0.05 0.70 8.00 2.40 0.12 0.28 1.56 1.56 1.56 1.20 1.20 1.08 1.08 2.40 ⑧密粒As 0.03 2.40 

PP20 車道 As舗装 0.60 1.10 長方形 0.66 0.05 1.30 2.20 0.66 0.03 0.07 0.83 0.83 0.83 0.77 0.77 0.69 0.69 0.66 ⑧密粒As 0.03 0.66 

合 計 - - - - - - 137.26 - - 11.50 457.20 137.26 6.86 16.12 127.01 127.01 127.01 110.50 110.50 99.52 99.52 137.26 - - 137.26 

掘削明細書（当初） 工事番号・工事名 工単R5-16吉田31号線水道管布設替(その1)工事

既設条件 施工数量

既設舗装版撤去工 路床工 路盤工

As Co 埋戻土量 埋戻量 上層路盤 下層路盤
記号

路線
種別

舗装
種別

辺長(m)

形状
控除
面積
(m2)

面積
(m2)

舗装厚
(m)

掘削深
(m)

土留工
(m)

掘削量 仮舗装

Ａ Ｂ Ｃ
舗装
合材

舗装厚
(m)

舗装
面積
(㎡)

1 / 1 ページ



  No    1

計

0.4ｍ×2＝0.8ｍ 0.8ｍ

0.4ｍ×0.4ｍ×3.0ｍ＝0.48ｍ3 0.5ｍ3

0.5ｍ3×2.5＝1.25ｔ 1.25ｔ

名　　　　称 算　　　　　　　　　　　　　　                      　　　　　　　　　出

コンクリート切断

　　消雪パイプ切断

　CO構造物取壊し

　　消雪パイプ（有筋）

　CO殻処分（有筋）

工単R5-16　吉田31号線水道管布設替(その1)工事　　数量計算表



単位
設計
数量

単位
設計
数量

単位
設計
数量

ｍ 42.0 補充材無 ㎡ 555.0 ㎡ cm

ｍ ㎡ ㎡ cm

ｍ 仮舗装範囲 ㎡ (137.0) ㎡ cm

㎡ 555.0 ㎥ 影響範囲 ㎡ (417.7) ㎡ cm

㎡ ㎥ ㎡ 外側線 ｍ 194.0 

㎥ 25.0 t ㎡ 中央線 ｍ

㎥ t ㎡ 外側線 ｍ

㎥ (2.7) ⑦密粒As ㎡ 555.0 5 cm 中央線 ｍ

ｔ 58.8 ㎡ cm 文字・停止線 ｍ

ｔ (6.4) ㎡ cm ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ ｍ

本舗装集計表（当初） 工事番号
工事名

工単R5-16吉田31号線水道管布設替(その1)工事

工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考

既設舗装厚
t≦15cm

既設舗装厚
15＜t≦30cm

既設舗装厚
30＜t≦40cm

参考

施工機械 0.45 参考

施工機械 0.28 W=15cm

運搬機械
距離6.7㎞

10 W=15cm

運搬機械
距離6.7㎞

4 W=15cm

仮舗装控除分 機械施工 W=15cm

処分場：桜井石材 W=45cm

仮舗装控除分
W=15cm
W=30cm

舗装版
切断

路盤
調整

不陸整正

舗装工 表層工

舗装
範囲

舗装版
破砕積込

基層工

区画線

加熱式

As殻運搬

溶融式

表層工

As廃材処理

舗装版
撤去

As

舗装工



溶融式
(15cm)

溶融式
(30cm)

切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.45

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT10t

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理 補充無 補充有 補充厚 外側線 中央線 外側線 中央線 文字 停止線

㎡ ㎡ m m m m ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ t ㎡ ㎡ cm （m） (m2) (m2) (m2) （m） (m2) (m2) (m2) (m) (m) （m） （m） (m) (m) (m) (m)

市 道
０

車道 As舗装 2.83 10.00 長方形 28.30 0.05 2.8 28.30 1.42 3.34 28.30 ⑦密粒As 0.05 28.30 28.30 10.0 

市 道
1

車道 As舗装 2.80 20.00 長方形 56.00 0.05 56.00 2.80 6.58 56.00 ⑦密粒As 0.05 56.00 56.00 20.0 

市 道
2

車道 As舗装 2.83 20.00 長方形 56.60 0.05 9.5 56.60 2.83 6.65 56.60 ⑦密粒As 0.05 56.60 56.60 20.0 

市 道
3

車道 As舗装 2.78 20.00 長方形 55.60 0.05 55.60 2.78 6.53 55.60 ⑦密粒As 0.05 55.60 55.60 20.0 

市 道
4

車道 As舗装 2.79 20.00 長方形 55.80 0.05 55.80 2.79 6.56 55.80 ⑦密粒As 0.05 55.80 55.80 20.0 

市 道
5

車道 As舗装 2.73 20.00 長方形 54.60 0.05 54.60 2.73 6.42 54.60 ⑦密粒As 0.05 54.60 54.60 20.0 

市 道
6

車道 As舗装 2.75 20.00 長方形 55.00 0.05 55.00 2.75 6.46 55.00 ⑦密粒As 0.05 55.00 55.00 20.0 

市 道
7

車道 As舗装 2.92 20.00 長方形 58.40 0.05 58.40 2.92 6.86 58.40 ⑦密粒As 0.05 58.40 58.40 20.0 

市 道
8

車道 As舗装 2.77 20.00 長方形 55.40 0.05 55.40 2.77 6.51 55.40 ⑦密粒As 0.05 55.40 55.40 20.0 

市 道
9

車道 As舗装 2.78 20.00 長方形 55.60 0.05 2.8 55.60 2.78 6.53 55.60 ⑦密粒As 0.05 55.60 55.60 20.0 

市 道
4+2.0

車道 As舗装 1.20 2.80 長方形 3.36 0.05 5.6 3.36 0.17 0.40 3.36 ⑦密粒As 0.05 3.36 3.36

市 道
4+2.0 ～

8.0
車道 As舗装 1.50 5.00 長方形 7.50 0.05 1.5 7.50 0.38 0.89 7.50 ⑦密粒As 0.05 7.50 7.50

市 道
4+2.0 ～

8.0
車道 As舗装 1.60 1.55 長方形 2.48 0.05 3.1 2.48 0.12 0.28 2.48 ⑦密粒As 0.05 2.48 2.48

市 道
需 ①

車道 As舗装 1.20 2.78 長方形 3.34 0.05 5.6 3.34 0.17 0.40 3.34 ⑦密粒As 0.05 3.34 3.34 1.2 

市 道
需 ③

車道 As舗装 1.20 2.78 長方形 3.34 0.05 5.6 3.34 0.17 0.40 3.34 ⑦密粒As 0.05 3.34 3.34 1.2 

市 道
需 ④

車道 As舗装 1.20 2.78 長方形 3.34 0.05 5.6 3.34 0.17 0.40 3.34 ⑦密粒As 0.05 3.34 3.34 1.2 

合 計 - - - - - - 554.66 - 42.1 554.66 27.75 65.21 554.7 - - - - - 554.7 554.7 193.6 

本舗装明細書（当初） 工事番号・工事名 工単R5-16吉田31号線水道管布設替(その1)工事

舗装本復旧条件 施工数量

既設舗装版撤去工 路盤調整 基層工 表層工 区画線設置工

As 不陸整正 加熱式(15cm) 溶融式(15cm) 溶融式(45cm)

ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ

記号

路線種別 舗装種別

辺長

形状

控除面積 面積
既設

舗装厚

舗装合材

舗装厚 機械 人力 計

舗装合材

舗装厚 機械 人力 計

Ａ Ｂ Ｃ

1 / 1 ページ



  No    1

計

3.0ｍ×2＝6.0ｍ 6.0ｍ

0.4ｍ×3.0ｍ＝1.2ｍ2 1.2ｍ2

1.2ｍ2×0.05ｍ＝0.06ｍ3 0.06ｍ3

0.06ｍ3×2.35＝0.141ｔ 0.14ｔ

0.4ｍ×0.35ｍ×3.0ｍ＝0.42ｍ3 0.4ｍ3

0.4ｍ3

0.4ｍ3

名　　　　称 算　　　　　　　　　　　　　　                      　　　　　　　　　出

消雪パイプ復旧時

　　舗装版切断

　　舗装版直接掘削積込

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処理・運搬

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理

　　掘削

　　発生土処理・運搬

　　残土処分

工単R5-16　吉田31号線水道管布設替(その1)工事　　数量計算表


