
5林道工第4号　林道中之岐線舗装工事

凡例

本舗装区間

既舗装区間

平面図　S=1:1000

表層工（⑨密粒度As13F）

上層路盤工（M-40㎜）

ｔ=4㎝

ｔ=10㎝

1.50%

標準断面図　S=1:25

路肩構造図　S=1:10
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※平均縦断勾配　5.6％（6％以下）

※当該区間の路床は岩盤からなるため砕石（M-40）を10㎝敷均し路盤とする。

不陸整正工（補足材あり M-40㎜）

路肩盛土　0.04m2（転用土） 路肩盛土　0.05m2（転用土）
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林道舗装　L=141.0m　W=4.0（3.0)m

№
0

№
6
+2
1
.0

路肩盛土に転用（残土は場内敷均し）
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計画　平面図　　標準断面図
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　令和5年度 工事番号　5林道工第4号

林道中之岐線舗装工事
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ｔ=5㎜

(不陸整正)
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掘削A=0.07m2

洗越し　N=2箇所

補充材A=0.02m2

藤原沢橋

アスカーブ断面積　A=206 cm2

⑬細粒度As5F

舗装工　　　表層⑨密粒度ｱｽｺﾝ　A=552.1m2
排水施設工　ｱｽｶｰﾌﾞ　L=137.0m

洗越し　N=2箇所



5林道工第4号　林道中之岐線舗装工事

洗越し計画図　S=1:50
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現況地盤　4.10%

←終点側

4.8%

現況地盤　5.50%

吐口は植生土のうで流末保護

渠底部　谷側又は山側に1.0%

AS舗装横断勾配：無し AS舗装横断勾配：無し

AS舗装横断勾配：山側に1.5％
AS舗装横断勾配：山側に1.5％

植生土のう N=2段×14袋＝28袋

起点側→
A＝0.33m2

洗越し標準断面図　S=1:50

掘削　V=4.03m×2.0m×0.2m＝1.61ｍ3

生コン　18-8-25高炉 w/c≦60%

V=0.33×4.03＝1.33ｍ3

溶接金網敷　　径6.0×150×150　　A=2.0ｍ×4.03ｍ＝8.06ｍ2

型枠　A=0.33×2＝0.66ｍ2

基面整正　A=2.0ｍ×4.03ｍ＝8.06ｍ2

N=2箇所

洗い越し流末保護標準断面図　S=1:50

不陸整正・路盤控除
アスファルト舗装控除
アスカーブ控除

(契約後、監督員と協議すること)

1箇所当り

1箇所当り
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