
使用資材

配水ﾎﾟﾘ　EF片受ﾍﾞﾝﾄ90　φ75　N=2
配水ﾎﾟﾘ　直管　φ75　N=1
VP直管　φ100　N=1
地上式多雪型消火栓55BⅠ　N=1
消火栓用L型ﾌﾞﾛｯｸ　N=1
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ　N=2

ﾏｰｶｰ　N=1

配水ﾎﾟﾘ　EFﾌﾗﾝｼﾞ短管（G型）　φ75　N=2
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春 日 町 地 内 消 火 栓 更 新 工 事

保安ｼｰﾄ　L=3.5m
管明示ﾃｰﾌﾟ　L=3.5m
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②部分
As切断　1.93m+1.93m＝3.86m
As破砕・積込　t＝5㎝　1.93m*1.0m＝1.93m2

山砂埋戻し　1.93m2*1.15m＝2.22m3
機械掘削　1.93m2*1.35m＝2.61m3

合計

Co打設（消火栓）　t＝25㎝　0.25m2（0.0625m3）

ARC-40埋戻し　1.93m2*0.22m＝0.42m3

Co切断　1.03m+0.24m＝1.27m
Co破砕・積込　t＝10㎝　1.03m*0.74m＝0.76m2
機械掘削　0.76m2*1.3m＝0.99m3

As破砕・積込　t＝5㎝　1.93m2

ARC-40埋戻し　t＝22㎝　②0.42m3
ARC-40埋戻し　t＝80㎝　①0.61m3

本復旧

As切断　3.86m

As切断　1.93m+1.93m＝3.86m
As破砕・積込　t＝3㎝　1.93m*1.6m＝3.1m2

Co切断　1.27m
Co破砕・積込　t＝10㎝　0.76m2

400

構造物破砕撤去(無筋)

人力積込
Co(無筋)処理

Co廃材処理

消①　0.016m3

構造物とりこわし

0.016m3

0.016*2.35＝0.04t

機械掘削　①0.99m3+②2.61m3＝3.6m3
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ARC-40埋戻し　0.76m2*0.8m＝0.61m3
山砂埋戻し　0.76m2*0.55m-0.05m3＝0.37m3

山砂埋戻し　①0.37m3+2.22m3＝2.59m3
2.58m3*土量係数1.11＝2.87m3

1.0

堀之内

実施設計図

ｻﾔ管取付
横堀ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞｰ掘削機にて掘削


