
魚　沼　市

流域下水道並柳接続幹線管渠布設(その4)工事

数 量 集 計 表

路線名 その4

令 和 5 年 度



設計数量集計表(開削路線 本管）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

区間延長 VUφ350 m 164.00 164.00

管布設工 管路土工 機械掘削工 BH0.28m3 m3 578.45 578.45

埋戻A　締固め土量　山砂 BH0.28m3 m3 102.83 102.83

埋戻A　締固め土量/0.9=埋戻し必要土量　山砂 BH0.28m3 m3 114.26

埋戻B　締固め土量　改良土 BH0.28m3 m3 381.81 381.81

埋戻B　締固め土量/0.9=埋戻し必要土量　改良土 BH0.28m3 m3 424.23

残土　（掘削量－埋戻B　埋戻し必要土量　改良土) DT4t(BH0.28) m3 154.22

管基礎工 下水道用硬質塩化ビニル管 φ350 m 160.40 160.40

マンホール用可とう継手 VUφ350 組 8 8

管明示シート φ350 ｍ 160.40 160.40

管基礎工 砂基礎　締固め土量　山砂 m3 17.56 17.56

砂基礎　締固め土量/0.9＝埋戻し必要土量　山砂 m3 19.51

管路土留工 たて込み簡易土留設置撤去工 掘削深2.0m以下 m

掘削深2.5m以下 m

掘削深3.0m以下 m

掘削深3.5m以下 m 164.00 164.00

建て込み簡易土留材賃料 m2 105.00 105.00

工　種 種別 適　用 合　計
～

1035-4

～ ～ ～ ～ ～

数　　量

その4 路線

1035-1



設計数量集計表(開削路線 本管）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

工　種 種別 適　用 合　計
～

1035-4

～ ～ ～ ～ ～

数　　量

その4 路線

1035-1

組立１号マンホール設置工

材料 蓋・受枠 T-25 組 4 4

　〃 T-14 組

呼び600用ﾛｯｸ付転落防止用梯子 組 4 4

調整金具 25mm 組

　〃 45mm 組 4 4

調整リング 5cm 個 1 1

　〃 10cm 個 2 2

　〃 15cm 個 1 1

斜壁 30cm 個

　〃 45cm 個 1 1

　〃 60cm 個 3 3

直壁 30cm 個 2 2

　〃 60cm 個

　〃 90cm 個

　〃 120cm 個 4 4

　〃 150cm 個

　〃 180cm 個

管取付け壁 60cm 個

　〃 90cm 個

　〃 120cm 個 4 4

　〃 150cm 個

　〃 180cm 個

底版 13cm 個 4 4

マンホール削孔 φ350 箇所 4 4

マンホール深さ3m以下 箇所

マンホール深さ3m超～4m以下 箇所 4 4

マンホール深さ4m超～5m以下 箇所

標準インバート 箇所 4 4



設計数量集計表(付帯工）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

　付帯工

舗装撤去工 舗装版切断 As 15cm以下 m 354.71 328.00 26.71 

濁水運搬処理工 式 1 

舗装版破砕　(直接掘削積込) As 10cm以下 m2 1378.66 180.40 1198.26 

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 m3 68.93 9.02 59.91 

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 2.35t／m3 t 161.99 21.20 140.79 

舗装復旧工 下層路盤工　ARC-40 20cm m2 180.40 180.40 

県道旧A交通 上層路盤工　M-40 12cm m2 180.40 180.40 

区分N4 仮表層工　②粗粒度As(20) 5cm m2 180.40 180.40 

信頼性75％

不陸整正 補充無 m2 1198.26 1198.26 

表層工　⑦密粒度As(新20FH) 5cm m2 1198.26 1198.26 

区画線工 白線：中央線・破線 15cm m 81.00 81.00 

白線：外側線・実線 15cm m 307.40 307.40 

仮設工

交通管理工 交通誘導警備員B 人日 81.5 81.5 

運搬費

仮設材 仮設材の運搬（往路） t 11.50 11.50 

運搬費 仮設材の運搬（復路） t 11.50 11.50 

仮設材等の積込み取卸し費（往路） t 11.50 11.50 

仮設材等の積込み取卸し費（復路） t 11.50 11.50 

準備費

試掘工 試掘工(3.0×1.0) 箇所 2 2 

調査費 TVカメラ調査工 ｍ 160.40 160.40 

数　　量

その4 路線

1035-1

～ 本復旧時

1035-4

V＝0.023×0.05×328.00＋0.023×0.05×26.71＝0.41

　 技術管理費

工　種 種別 適　用 合　計


