
魚　沼　市

流域下水道並柳接続幹線管渠布設(その3)工事

数 量 集 計 表

路線名 その3

令 和 5 年 度



設計数量集計表(開削路線 本管）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

区間延長 VUφ350 m 284.00 284.00

管布設工 管路土工 機械掘削工 BH0.28m3 m3 535.79 535.79

埋戻A　締固め土量　山砂 BH0.28m3 m3 159.83 159.83

埋戻A　締固め土量/0.9＝埋戻し必要土量　山砂 BH0.28m3 m3 177.59

埋戻B　締固め土量　改良土 BH0.28m3 m3 221.47 221.47

埋戻B　締固め土量/0.9＝埋戻し必要土量　改良土 BH0.28m3 m3 246.08

残土　（掘削量－埋戻B　埋戻し必要土量　改良土） DT4t(BH0.28) m3 289.71

管布設工 下水道用硬質塩化ビニル管 VUφ350 m3 280.40 280.40

マンホール用可とう継手 VUφ350 組 8 8

管明示シート VUφ350 ｍ 280.40 280.40

管基礎工 砂基礎　締固め土量　山砂 m3 27.54 27.54

砂基礎　締固め土量/0.9=埋め戻し必要土量　山砂 m3 30.60 30.60

管路土留工 たて込み簡易土留設置撤去工 掘削深2.0m以下 m 150.00 150.00

掘削深2.5m以下 m

掘削深3.0m以下 m 59.00 59.00

掘削深3.5m以下 m

たて込み簡易土留材賃料 掘削深2.0m以下 m2 60.00 60.00

掘削深3.0m以下 m2 90.00 90.00

工　種 種別 適　用 合　計
～

1034-5

～ ～ ～ ～ ～

数　　量

その3 路線

1034-2



設計数量集計表(開削路線 本管）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

工　種 種別 適　用 合　計
～

1034-5

～ ～ ～ ～ ～

数　　量

その3 路線

1034-2

組立１号マンホール設置工

組立1号マンホール 蓋・受枠 T-25 組 2 2

　〃 T-14 組

呼び600用ﾛｯｸ付転落防止用梯子 組 1 1

調整金具 25mm 組 1 1

　〃 45mm 組 1 1

調整リング 5cm 個

　〃 10cm 個

　〃 15cm 個 2 2

斜壁 30cm 個

　〃 45cm 個 2 2

　〃 60cm 個

直壁 30cm 個

　〃 60cm 個

　〃 90cm 個

　〃 120cm 個 1 1

　〃 150cm 個

　〃 180cm 個

管取付け壁 60cm 個

　〃 90cm 個 1 1

　〃 120cm 個 1 1

　〃 150cm 個

　〃 180cm 個

底版 13cm 個 2 2

マンホール削孔 φ350 箇所 2 2

マンホール深さ3m以下 箇所 2 2

マンホール深さ3m超～4m以下 箇所

マンホール深さ4m超～5m以下 箇所

標準インバート 箇所 2 2



設計数量集計表(開削路線 本管）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

工　種 種別 適　用 合　計
～

1034-5

～ ～ ～ ～ ～

数　　量

その3 路線

1034-2

組立１号レジンマンホール設置工

組立1号マンホール 蓋・受枠 T-25 組 2 2

　〃 T-14 組

呼び600用ﾛｯｸ付転落防止用梯子 組 1 1

調整金具 25mm 組 1 1

　〃 45mm 組 1 1

調整リング 5cm 個 1 1

　〃 10cm 個 1 1

　〃 15cm 個

頂版 12cm 個 2 2

直壁（管取付壁含む） 30cm 個

　〃 60cm 個

　〃 90cm 個

　〃 120cm 個 1 1

　〃 150cm 個 2 2

底版 9cm 個 2 2

マンホール削孔 VUφ350 箇所 2 2

管口目地用樹脂パテ VUφ350 箇所 4 4

マンホール深さ2m以下 箇所 1 1

マンホール深さ2m超～3m以下 箇所

マンホール深さ3m超～4m以下 箇所 1 1

標準インバート 箇所 2 2

副管 内副管取付工 1.5m以上～2.0m未満 箇所 1 1

飛散防止板 φ350　H=1.754m セット 1 1



設計数量集計表(付帯工）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

　付帯工（本管）仮復旧

舗装撤去工 舗装版切断 As 15cm以下 m 885.80 568.00 317.80

濁水運搬処理工 式 1

舗装版破砕　(直接掘削積込) As 10cm以下 m2 1328.96 301.00 1027.96

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 m3 66.47 15.07 51.40

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 2.35t／m3 t 156.20 35.41 120.79

舗装復旧工 下層路盤工　ARC-40 20cm m2 301.00 301.00

県道旧A交通 上層路盤工　M-40 12cm m2 301.00 301.00

区分N4 仮表層工　②粗粒度As(20) 5cm m2 301.00 301.00

信頼性75％ 不陸整正 補充無 m2 1198.26 1198.26

表層工　⑦密粒度As(新20FH) 5cm m2 1198.26 1198.26

区画線工 白線：中央線・破線 15cm m 81.00 81.00

白線：外側線・実線 15cm m 307.40 307.40

仮設工

交通管理工 交通誘導警備員B 人日 85.5 85.5

運搬費

仮設材 仮設材の運搬（往路） t 9.20 9.20

運搬費 仮設材の運搬（復路） t 9.20 9.20

仮設材等の積込み取卸し費（往路） t 9.20 9.20

仮設材等の積込み取卸し費（復路） t 9.20 9.20

準備費

試掘工 試掘工(3.0×1.0) 箇所 2 2

家屋調査費 現地踏査 業務 1 1

家屋調査･木造建物A300m2以上～450m2未満 棟 1 1

家屋調査･木造建物C70m2以上～130m2未満 棟 1 1

調査費 TVカメラ調査工 ｍ 280.40 280.40

V＝0.023×0.05×568.00＋0.023×0.05×317.80＝1.02

1034-5

～ 本復旧時
合　計

数　　量

その3 路線

1034-2

　事業損失防止施設費

　 技術管理費

工　種 種別 適　用


