
数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値

散水管更新・新設

　構造物撤去工

1m3単位

構造物とりこわし 鉄筋CO 0.3*0.3*190=17.1 17.1 17 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1m3単位

殻運搬 鉄筋CO,運搬距離 L=8.7km 0.3*0.3*190=17.1 17.1 17 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1t単位

廃材処理費 鉄筋CO 17.1*2.5=42.75 42.8 43 t 既設散水管CO巻立部撤去

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 190*2=380.0 380.0 380 m 散水管更新時・新設時

運搬距離16.3km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*380=0.437 0.44 0.4 m3 散水管更新時

※100㎡未満のため1㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 0.3*190=57.0 57.0 57 ㎡ 散水管更新時・新設時

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=8.7km 57.0*0.05=2.85 2.85 3 m3 散水管更新時・新設時

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 2.85*2.35=6.6975 6.7 7 t 散水管更新時・新設時

　配管土工

（※小規模のため1m3単位）

床掘り 0.25*0.30*190=14.25 14.3 14 m3 散水管更新時・新設時

（※小規模のため1m3単位）

埋戻し 0.25*0.30*190=14.25 14.3 14 m3 既設散水管CO巻立部撤去部

1m3単位

埋戻し材【ARC-40】 魚沼① 14.25*1.20=17.1 17.1 17 m3

（※小規模のため1m3単位）

残土運搬 運搬距離 L=1.7km 17.1 17 m3

（※小規模のため1m3単位）

残土等処分 17.1 17 m3

　配管工

HIVPΦ100 0.1m単位

送水管据付工 車道部,B300*H300 3.0 3.0 m

HIVP-RRΦ75 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B300*H300 15.0 15.0 m

HIVP-RRΦ65 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B300*H300 175.0 175.0 m

埋設表示板 φ75*2、φ65*2 4.0 4 枚
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HIﾁｰｽﾞ φ75 1.0 1 個

HIﾁｰｽﾞ Φ65 3.0 3 個

径違いｿｹｯﾄ Φ100*Φ75 1.0 1 個

径違いｿｹｯﾄ Φ75*Φ65 2.0 2 個

ﾄﾞﾚｰﾝ Φ65 2.0 2 個

　舗装打換え工

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 190*2=380.0 380.0 380 m 既設散水管CO巻立部撤去前

運搬距離16.3km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*190=0.437 0.44 0.4 m3 既設散水管CO巻立部撤去前

※片側0.30*2 10㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 190*0.6=114.0 114.0 110 ㎡ 既設散水管CO巻立部撤去前

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=8.7km 114.0*0.05=5.7 5.7 6 m3 既設散水管CO巻立部撤去前

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 5.7*2.35=13.395 13.4 13 t 既設散水管CO巻立部撤去前

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

不陸整正 粒度調整砕石M-25、t=2㎝ 190*0.9=171.0 171.0 171 ㎡ 既設散水管CO巻立部撤去⇒埋戻し後

1m3単位

粒度調整砕石（補足材） 25mm 171*0.02=3.42 3.4 3 m3

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

表層工 ②t=5cm 190*0.9=171.0 171.0 171 ㎡ 既設散水管CO巻立部撤去⇒埋戻し後

　仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B、昼間勤務、交代要員なし 18*3=54 54.0 54 人日

2


