
NO.1

区   　分 数　量 単位 備　　考

土工

　床堀 　数 量 計 算 表 ① 4 m3 3.6

　埋戻し 　現地採取土盛土（ゲート格納施設周囲）、数 量 計 算 表 ① 4 m3 3.6

ゲート土工

計 算 式 ・ 細 別 ・ 規 格

   数　量　総　括　表



NO.2

区   　分 数　量 単位 備　　考

ゲート本体

　コンクリート 　ゲート走行部、18-8-25(20)　高炉W/C≦60%、数 量 計 算 表 ① 1.1 m3 1.1

　型枠 　ゲート走行部、均しコンクリート、数 量 計 算 表 ① 1.2 m2 1.2

　基礎砕石 　ゲート走行部、Rc-40、数 量 計 算 表 ① 4.2 m2 4.2

　コンクリート 　コンクリート側壁、18-8-25(20)　高炉W/C≦60%、数 量 計 算 表 ① 1.1 m3 1.1

　型枠 　コンクリート側壁、無筋・鉄筋構造物、数 量 計 算 表 ① 7.5 m2 7.5

　基礎砕石 　コンクリート側壁、Rc-40、数 量 計 算 表 ① 0.8 m2 0.8

　鋼製ゲート（据付） 　鋼製ゲート及びH型鋼、既設ゲート撤去含む 1 基 1

　鋼製ゲート（材料） 　H1200×W500×L4000、H形鋼含む、諸経費：一般管理費のみ対象 1 基 1 

ゲート本体工

計 算 式 ・ 細 別 ・ 規 格

   数　量　総　括　表



NO.3

区   　分 数　量 単位 備　　考

ゲート格納施設

　自由勾配側溝 　700×16000 5 m 5.0 

　自由勾配側溝蓋 　700×500 4 枚 4

　コンクリート 　側部埋戻用、18-8-25(20)　高炉W/C≦60%、数 量 計 算 表 ① 1.0 m3 1.0 

既設構造物運搬

  　既設ゲート   L=38.6km 1 回 1

路面・路盤

　砂利路盤工 　数 量 計 算 表 ② 44.0 m3 44.0 

ゲート格納施設工・既設構造物運搬工・路面・路盤工

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



項目 規格等 算式 数量 単位 備考

ゲート土工

　床堀 3.0m3+0.6m3 4 ㎥ 3.6 

　埋戻 現地採取土盛土（ゲート格納施設周囲） 4 ㎥ 3.6 

ゲート本体工

　コンクリート ゲート走行部 t0.15m×W0.70m×L5.0m+t0.15m×W0.97m×L3.9m=1.1m3 1.1 ㎥ 1.1 

　型枠 ゲート走行部（ゲート格納施設内除く） t0.15m×L4.0m×2面=1.2m2 1.2 m2 1.2 

　基礎砕石 ゲート走行部 W1.08m×L3.9m=4.2m2、t=10㎝ 4.2 m2 4.2 

　コンクリート コンクリート側壁 ﾀﾃ0.5m×ﾖｺ1.0m×ｈ1.5m+ﾀﾃ0.5m×ﾖｺ0.5m×ｈ1.5m=1.1m3 1.1 ㎥ 1.1 

　型枠 コンクリート側壁 ﾖｺ0.5m×ｈ1.5m×2面+ﾖｺ1.0m×ｈ1.5m×2面+ﾖｺ0.5m×ｈ1.5m×4面=7.5m2 7.5 m2 7.5 

　基礎砕石 コンクリート側壁 W0.5m×L1.5m=0.75m2、t=10㎝ 0.8 m2 0.8 

　鋼製ゲート据付 鋼製ゲート及びH型鋼、既設ゲート撤去含む 1 基 1.0 

　鋼製ゲート材料 H1200×W500×L4000、H形鋼含む 別紙内訳あり 1 基 1.0 

ゲート格納施設工

　自由勾配側溝布設 700×1600 基礎砕石：1.80m3/10ｍ、基礎Co：1.1m3/10m 5 m 5.0 

　自由勾配側溝蓋 700×500 4 枚 4.0 

　コンクリート 側部埋戻用 0.10m2×5.0m×2=1.0m3 1.0 ㎥ 1.0 

数 量 計 算 表 ①

林道中之岐線



項目 規格等 算式 数量 単位 備考

既設構造物運搬工

　既設ゲート 1基 1 回 1.0 

路面・路盤工

　砂利路盤工 W=4.0m・L=11.0m、t＝15㎝、Rc-40 44.0 m2 44.0 

数 量 計 算 表 ②

林道中之岐線


