
１号箇所　土　工　集　計　表 

工種 単位 本線 小構造物 合計

掘削(補助事業) m3 133.6 133.6 掘削土砂＝133.6-アスファルト廃材

掘削(市単独事業) m3 12.6 12.6 　　　　=133.6-0.36=133.24

掘削土砂＝12.6-アスファルト廃材

切土計 m3 (補助事業) 133.2 　　　　=12.6-2.02=10.58

(市単独事業) 10.6 

盛土計

運搬 現場から仮置き場へ(4t→10t積替) m3 (補助事業) 126.6 

現場から仮置き場へ(4t→10t積替) m3 (市単独事業) 10.1 

残土 m3 (補助事業) 126.6 

m3 (市単独事業) 10.1 

備考

133.24*0.95

10.58*0.95
逸散率5％

切　土

数量集計1
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１号箇所　土工計算書≪断面平均法≫
NO.1-1

断面積 平均 体積 断面積 平均 体積 断面積 平均 体積

m3 m3

NO.0 0.1 0.8

5.810 1.85 10.7 0.65 3.8

BC1 3.6 0.5

3.190 3.70 11.8 0.45 1.4

0+9.0 3.8 0.4

4.000 6.50 26.0 0.40 1.6

0+13.0 9.2 0.4

2.500 9.75 24.4 0.40 1.0

SP1 10.3 0.4

4.500 9.00 40.5 0.45 2.0

No.1 7.7 0.5

5.180 3.90 20.2 0.55 2.8

EC1 0.1 0.6

小計 25.180 133.6 12.6

累計 25.180 133.6 12.6

掘削(補助事業) 掘削(市単独事業)
測点 距離 備考
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数量総括表等_小平沢線.xls

魚沼市

舗装復旧工数量計算書(補助事業)

表層工 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ（13F） t=4cm　 37.3m2

上層路盤工 粒度調整砕石(M-25) t=7cm　 38.6m2

下層路盤工 ARC-40(RC混合) t=10cm 41.2m2

舗装版切断 6.46+2.16+3.35+0.93＝12.90 12.9m

舗装版
直接掘削・積込

A=9.01m2 9.0m2

Ａｓ殻運搬 V=9.01*0.04=0.36m3 0.4㎥

Ａｓ殻処理 0.36*2.35t/m3=0.846 0.8t
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数量総括表等_小平沢線.xls

魚沼市

舗装復旧工数量計算書(市単独事業)

表層工 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ（13F） t=4cm　 50.7m2

上層路盤工 粒度調整砕石(M-25) t=7cm　 50.5m2

下層路盤工 ARC-40(RC混合) t=10cm 49.1m2

アスカーブ ⑬細粒度ｱｽｺﾝ(5F) 20.0m

舗装版切断 3.63+2.90+5.69+3.61+2.96+2.24+4.03+2.48+2.43=30.0 30.0m

舗装版
直接掘削・積込

A=50.59m2 50.6m2

Ａｓ殻運搬 V=50.59*0.04=2.02m3 2.0㎥

Ａｓ殻処理 2.02*2.35t/m3=4.747 4.7t
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