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   工　種・種　別 細　　別 規　　格 数　量 単位 　　備　　　　　考

林道高石中ノ又線応急復旧工事

法面保護工　緑化工

大型土のう工 植生大型土のうV=1m3/個

大型土のう工（製作・設置）N=22+27＝49 中詰土砂：購入土 49 袋

購入土運搬 L=7.2㎞ 38 m3

購入土 山砂（菅ノ平） 38 m3

作業土工

床掘 V=17.3+22.0=39.3 39 m3

埋戻し V=13.5+11.8=25.3 25 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ張工

基面整正 A=2.0+4.2+3.0=9.2 9.2 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ V=9.2×0.1=0.92 18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生 0.9 m3

既設構造物撤去工

既設構造物撤去工 無筋

構造物とりこわし-運搬 V=1.65m3 L=21.7㎞ 1.7 m3

無筋

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分 W=1.65×2.35＝3.88t 3.9 ｔ

V=49-17.3+22.0-
(13.5+11.8)×1.11=37.8m3
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   工　種・種　別 細　　別 規　　格 数　量 単位 　　備　　　　　考

仮設工

水替工 作業時排水

水替工（小口径） N=5日 　 6～30m3/h未満､ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm(1台) 1 式


