
数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値

散水管更新

　構造物撤去工

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm (49.5+108.0+2.5)*2=320 320.0 320 m

運搬距離15.7km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*320=0.368 0.37 0.4 m3

影響幅0.3*2 10㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 (49.5+108.0+2.5)*0.6=96 96.0 100 ㎡

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=7.7km 96.0*0.05=4.8 4.8 5 m3

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 4.8*2.35=11.28 11.3 11 t

1m3単位

構造物とりこわし 鉄筋CO 0.3*0.3*(49.5+108.0+2.5)=14.4 14.4 14 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1m3単位

殻運搬 鉄筋CO、運搬距離 L=7.7km 0.3*0.3*(49.5+108.0+2.5)=14.4 14.4 14 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1t単位

廃材処理費 鉄筋CO 14.4*2.5=36.0 36.0 36 t 既設散水管CO巻立部撤去

（※小規模のため1m3単位）

埋戻し（ARC-40） 0.25*0.3*(49.5+108.0+2.5)=12.0 12.0 12 m3 既設散水管CO巻立部撤去部

1m3単位

埋戻し材【ARC-40】 魚沼① 12.0*1.2=14.4 14.4 14 m3

　舗装打換え工

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

不陸整正 粒度調整砕石M-25、t=2㎝ (49.5+108.0+2.5)*0.9=144.0 144.0 144 ㎡

1m3単位

粒度調整砕石（補足材） 25mm 144*0.02=2.88 2.9 3 ㎡

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

表層工 ⑫t=5cm (49.5+108.0+2.5)*0.9=144.0 144.0 144 ㎡

　配管土工

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm (49.5+108.0+2.5)*2=320 320.0 320 m 散水管更新時

運搬距離15.7km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*320=0.368 0.37 0.4 m3 散水管更新時
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※100㎡未満のため1㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 0.3*(49.5+108.0+2.5)=48 48.0 48 ㎡ 散水管更新時

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=7.7km 48*0.05=2.4 2.4 2 m3 散水管更新時

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 2.4*2.35=5.64 5.6 6 t 散水管更新時

（※小規模のため1m3単位）

床掘り 0.25*0.3*(49.5+108.0+2.5)=12.0 12.0 12 m3 散水管更新時

（※小規模のため1m3単位）

殻運搬 無筋Co、運搬距離 12.0 12 m3

1t単位

廃材処理費 無筋Co,掘削 12.0*2.3=27.6 27.6 28 m3 散水管更新時

　配管工

HIVP-RRΦ75 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B300*H300 49.5 49.5 49.5 m

HIVP-RRΦ65 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B300*H300 108 108.0 108.0 m

HIVP-RRΦ100 0.1m単位

送水管据付工 車道部,B300*H300 2.5 2.5 2.5 m

埋設表示板 Φ65*2、φ75*1 3.0 3 枚

HIﾁｰｽﾞ HIφ100 1.0 1 個

HIﾁｰｽﾞ HIφ65 3.0 3 個

HI径違いｿｹｯﾄ HIφ100×φ75 2.0 2 個

HI径違いｿｹｯﾄ HIφ75×φ65 2.0 2 個

HI45°ｴﾙﾎﾞ HIφ75 1.0 1 個

ﾄﾞﾚｰﾝ φ65 5.0 5 個

　仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B、昼間勤務、交代要員なし 15*2=30 30.0 30 人日
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