
数　量　計　算　表　　No. 1
36

数量 単位 数量 単位

＊＊ 本工事費 ＊＊

道路改良

  道路土工

    掘削工

      掘削
        土質:,施工方法:

        掘削

414 m3 数量計算表P1より m3
    路体盛土工

      路体(築堤)盛土
        施工幅員:

        路体(築堤)盛土

158 m3 m3
      土砂等運搬
        土質:

        土砂等運搬

158 m3 数量計算表P1より m3
      土材料

        土材料
          ﾚｷ混じり土（竜光産）

158 m3 数量計算表P1より m3
    路床盛土工

      路床盛土
        施工幅員:

        路床盛土

334 m3 数量計算表P1より m3

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計
名　　　称

魚　沼　市



数　量　計　算　表　　No. 2
36

数量 単位 数量 単位

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計
名　　　称

      土砂等運搬
        土質:

        土砂等運搬

334 m3 数量計算表P1より m3
      土材料

        土材料
          ﾚｷ混じり土（竜光産）

334 m3 数量計算表P1より m3
    法面整形工

      法面整形(切土部)
        現場制約:,土質:

        法面整形

32 m2 数量計算表P1より m2
      法面整形(盛土部)
        法面締固め:,現場制約:

        法面整形

19 m2 数量計算表P1より m2
    残土処理工

      土砂等運搬
        土質:

        土砂等運搬

657 m3 数量計算表P1より m3
      残土等処分

        残土等処分
          魚沼市十日町地内

657 m3 数量計算表P1より m3
  擁壁工

    作業土工

魚　沼　市



数　量　計　算　表　　No. 3
36

数量 単位 数量 単位

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計
名　　　称

      床掘り
        土質:

        床掘り

243 m3 数量計算表P1より m3
      埋戻し
        土質:

        埋戻し

73 m3 数量計算表P1より m3
      基面整正

        基面整正

123 m2 数量計算表P1より m2
      土砂等運搬
        土質:

        土砂等運搬

73 m3 数量計算表P1より m3
      土材料

        土材料
          ﾚｷ混じり土（竜光産）

73 m3 数量計算表P1より m3
    ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁
        擁壁規格:

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置
          H=1750 TR2779

18 m 数量計算表P19より m
        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置
          H=2500 TR2774

8 m 数量計算表P19より m
  石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工

    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

魚　沼　市



数　量　計　算　表　　No. 4
36

数量 単位 数量 単位

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計
名　　　称

      現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
        ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:,底幅:,高さ:

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
          18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% 基
           礎砕石有り

3 m3 数量計算表P10より m3
      現場打小口止Co
        ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:

        現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ
          1号小口止工

2 m3 数量計算表P10より m3
        現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ
          2号小口止工

1 m3 数量計算表P10より m3
        現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ
          3号小口止工

1 m3 数量計算表P10より m3
      Co(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積
        ﾌﾞﾛｯｸ規格:

        ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工
          JIS滑面 150kg/個未満，練積 裏
           コン有(胴込+裏込)

79 m2 数量計算表P10より m2
      胴込･裏込材(砕)
        砕石規格:

        胴込･裏込材(砕石)
          間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生ｸ
          ﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

40 m3 数量計算表P10より m3
      目地板
        目地板の種類:

        目地板

8 m2 数量計算表P10より m2
      現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
        ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:

        現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
          18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% 一
           般養生

3 m3 数量計算表P10より m3
  ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

    ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

数量計算表P10より

魚　沼　市



数　量　計　算　表　　No. 5
36

数量 単位 数量 単位

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計
名　　　称

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
        内幅:,内高:

        ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
          据付 内空幅･内空高0<B≦1.25 
          0<H≦1.25

8 m m
  排水構造物工

    管渠工

数量計算表P15より
      鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管
        管規格:

        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管
          300mm

6 m m
        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管
          450mm

2 m m
    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

数量計算表P16より
      現場打ち集水桝

数量計算表P16より
        集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)
          B600×L600×H600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-
          25t

1 基 基
        集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)
          B600×L600×H500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-
          25t

1 基 基
  散水管布設工

数量計算表P23より
    作業土工

数量計算表P23より
      床掘り
        土質:

        床掘り

8 m3 m3
      散水管布設工

魚　沼　市



数　量　計　算　表　　No. 6
36

数量 単位 数量 単位

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計
名　　　称

        散水管配管工φ65
          車道部、B300*H300

70 m 数量計算表P1より m
        散水管配管工φ100
          車道部、B300*H300

33 m m
        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
          HI-RSφ100-75

2 個 数量計算表P29より 個
        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
          HI-RSφ75-65

2 個 数量計算表P29より 個
        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
          HI-Tφ100

1 個 数量計算表P29より 個
        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
          HI-45Lφ100

1 個 数量計算表P29より 個
        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
          HI-Lφ65

2 個 数量計算表P29より 個
        LA-AP
          φ65

1 個 数量計算表P29より 個
        埋設標示板
          鋳鉄製埋込式

2 枚 数量計算表P29より 枚
        ﾄﾞﾚｰﾝ
          φ65㎜接続管ｴﾙﾎﾞ1式 ｽﾃﾝﾚｽ製

1 式 数量計算表P29より 式
      土砂等運搬
        土質:

数量計算表P29より
        土砂等運搬

8 m3 数量計算表P29より m3
      残土処分

        残土等処分
          魚沼市十日町地内

8 m3 数量計算表P1より m3
  構造物撤去工

    構造物取壊し工

数量計算表P1より

魚　沼　市



数　量　計　算　表　　No. 7
36

数量 単位 数量 単位

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計
名　　　称

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊
        構造物区分:,工法区分:

        構造物とりこわし

20 m3 数量計算表P27より m3
      舗装版切断
        舗装版種別:

        舗装版切断
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

240 m 数量計算表P27より m
      舗装版破砕
        舗装版種別:,舗装版厚:

        舗装版破砕
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

380 m2 数量計算表P27より m2
    運搬処理工

      殻運搬
        殻種別:

        殻運搬

20 m3 数量計算表P27より m3
        殻運搬

17 m3 数量計算表P27より m3
      殻処分
        殻種別:

        処分費(t)
          鉄筋Co

37 t 数量計算表P27より t
        処分費(t)
          二次製品

14 t 数量計算表P27より t
        処分費(t)
          As

45 t 数量計算表P27より t
  不燃物置き場移設

    不燃物置き場移設

魚　沼　市



数　量　計　算　表　　No. 8
36

数量 単位 数量 単位

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計
名　　　称

      不燃物置き場移設

        不燃物置き場移設工事費
          諸経費含

1 式 数量計算表P31より 式
舗装

  舗装工

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

      下層路盤(車･路)
        路盤材種類:,仕上り厚:

        下層路盤(車道･路肩部)
          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC
          混合)

454 m2 数量計算表P4より m2
      上層路盤(車･路)
        路盤材種類:,仕上り厚:

        上層路盤(車道･路肩部)
          粒度調整砕石 M-40

57 m2 数量計算表P4より m2
      表層(車･路)
        材料種類:,舗装厚:,平均幅員:

        表層(車道･路肩部)
          平均幅員3.0m超 ⑫密粒度ｱｽｺﾝ(
          13FH)改質Ⅰ型

501 m2 数量計算表P4より m2
      取付舗装

        下層路盤(歩道部)
          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC
          混合)

23 m2 数量計算表P4より m2
        ｺﾝｸﾘｰﾄ
          小型構造物 18-8-25(20)(高炉)
           W/C≦60%

4 m3 数量計算表P4より m3
        型枠

35 m2 数量計算表P4より m2
  防護柵工

魚　沼　市



数　量　計　算　表　　No. 9
36

数量 単位 数量 単位

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計
名　　　称

    路側防護柵工

      ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
        ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･Co用):塗装
        品 Gr-B4-2B,施工規模:21m以上10
        0m未満,曲線部補正:有

        防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)
          ｺﾝｸﾘｰﾄ建込，Gr-B4-2B 塗装品 
          21m以上100m未満

49 m 数量計算表P25より m
    防護柵基礎工

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎設置

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎設置工
          GKB-H650(同等品以上)

50 m 数量計算表P25より m
  区画線工

    区画線工

      溶融式区画線
        施工方法区分:,規格･仕様区分:,塗
         布厚:,排 水性舗装:

        区画線設置
          溶融式手動，実線 15cm，白

200 m 数量計算表P31より m
  道路付属施設工

    境界工

      境界杭
        境界杭規格:,施工区分:

        付属物設置工(境界杭設置)
          根巻き基礎無し，施工規模10本
          以上30本未満手間+材料費(標準
          以外) 17 本 数量計算表P31より 本
  仮設工

    仮水路工

魚　沼　市



数　量　計　算　表　　No. 10
36

数量 単位 数量 単位

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計
名　　　称

      高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

        暗渠排水管
          据付･撤去 直管φ500（200~400
          mm準拠）

30 m 数量計算表P31より m
    交通管理工

      交通誘導警備員

        交通誘導警備員B

45.5 人日 人日

魚　沼　市


