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管 き ょ 工 （開削） 数 量 集 計 表

管路土工

　掘削工 41.34 m3 41.3

　埋戻工（良質土）Ａ 42.15 m3 42.2

　埋戻工（良質土）Ｂ m3

　残土処分工（管路分） 41.34 m3 41.3

　残土処理工（路盤分） m3

　管基礎工（良質土）　t=10cm m3

　管基礎工（良質土）　t=30cm m3

管撤去工

　路線延長 20.26 ｍ 20.26

　硬質塩化ビニル管撤去工　φ150mm ｍ

　硬質塩化ビニル管撤去工　φ200mm 20.26 ｍ 20.26

　可とう性継ぎ手φ150mm 個

　可とう性継ぎ手φ200mm 個

管路土留工

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝2.0ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝2.5ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝3.0ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝3.5ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝4.5ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝5.0ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝5.5ｍ ｍ

　軽量金属支保工　1段 ｍ

　軽量金属支保工　2段 ｍ

　軽量金属支保工　3段 ｍ

　軽量鋼矢板土留賃料 式

　土留支保工賃料 式

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝2.0ｍ ｍ

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝2.5ｍ 20.26 ｍ 20.26

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝3.0ｍ ｍ

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝3.5ｍ ｍ

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝4.0ｍ ｍ

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝4.5ｍ ｍ

　建込簡易土留賃料 1 式 1

名　　称 単位 合　計 備　　考



撤去工集計表 VUφ200

区間延長 管種・径 撤去延長 管渠延長 控除長 良質土 t=0.1 良質土 t=0.3 備 考
路線名 m m m 上流側 下流側 副管側 m m3 m3

1004-17 20.26 VUφ200 20.26 20.26

20.26 20.26 20.26

撤  去  工 材      料 基  礎  工
マンホール番号 継    手　・　個

計

No.1004-17-
4

～
No.1004-17-

3-1(新設)

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～



舗装厚 Co切断 Co破砕 Coガラ 平均 掘削土量 機械A 機械B 掘削
  路線名 As切断 As破砕 Asガラ 掘削深 掘削時 復旧時 掘削時 復旧時

cm m m2 m3 ｍ m3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

2.19 41.34 42.15 41.34 

41.34 42.15 41.34 

掘削量合計 残土量合計

土工集計表

掘削時舗装版取壊工 掘　削　工 埋戻し土量 残　土
路盤掘削 路盤

マンホール番号

41.34 41.34 

備　考

1004-17
No.1004-17-

4
～

No.1004-17-
3-1(新設)

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

計



  路線名 素掘り H=2.0ｍ H=2.5ｍ H3.0ｍ H=3.5ｍ H=4.0ｍ H=4.5ｍ H=5.0ｍ H=5.5ｍ H=2.0ｍ H=2.5ｍ H3.0ｍ H=3.5ｍ H=4.0ｍ
m m m m m m m m m m m m m m

2.19 20.26 20.26 

H=2.19m
20.26 20.26 

土留め工集計表

建込簡易土留 パネル長

マンホール番号
備　考平均掘削深

1004-17
No.1004-17-

4
～

No.1004-17-
3-1(新設)

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

計



規　格 ・ 寸　法 単位 数 量 備　　考

管路土工

掘削 1.2 0.56＋0.63

埋戻 1.3 0.58＋0.68

残土処分 1.2 0.56＋0.63

撤去工

既設管撤去 取付管：VUφ150 4.1 2.07＋2.05

廃プラ運搬・処分 0.016 0.008＋0.008

構造物取壊し

鉄筋構造物 0.22 0.11＋0.11

コンクリート殻運搬 鉄筋コンクリート 0.22 0.11＋0.11

コンクリート殻処分 有筋 0.56 0.28＋0.28

鉄蓋および受枠撤去 φ500　T-14 2

設置工 塩化ビニル製キャップφ150 2

取付管およびます撤去工 数量集計表

項　　目

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｔ

組

個



管路土工

掘削 ①平均掘削深 (1.284＋0.924)×1/2＝1.10

= 0.16

②平均掘削深 (0.924＋0.907)×1/2＝0.92

= 0.40

0.56 0.6 ｍ3

埋戻 ①平均掘削深 (1.284＋0.924)×1/2＝1.10

(0.55×2＋0.2×1.10)×1/2×1.10)×0.23 = 0.17

②平均掘削深 (0.924＋0.907)×1/2＝0.92

(0.55×2＋0.2×0.92)×1/2×0.92)×0.70 = 0.41

0.58 0.6 ｍ3

残土処分 = 0.56 0.6 ｍ3

撤去工

既設管撤去 取付管：VUφ150

2.07 = 2.07 2.1 ｍ

廃プラ運搬・処分 2.07×3.941×1/1000 = 0.008 0.008 t

構造物取壊し

鉄筋構造物 汚水桝φ500

π/4×0.602×(0.94＋0.10)－π/4×0.502×0.94 = 0.11 0.11 ｍ3

コンクリート殻運搬 鉄筋コンクリート = 0.11 0.11 ｍ3

コンクリート殻処分 有筋：W=0.11×2.50 = 0.28 0.28 ｔ

鉄蓋および受枠撤去 φ500　T-14 = 1.0 1.0 組

設置工 塩化ビニル製キャップφ150 = 1.0 1.0 個

取付管およびます撤去工 数量計算書

(No.1004-30-1+1.53)

項　　目 略 図 及 び 計 算 式 数 量

((0.55×2＋0.2×1.10)×1/2×1.10－π/4×0.165^2)×0.23

((0.55×2＋0.2×0.92)×1/2×0.92－π/4×0.165^2)×0.70



管路土工

掘削 ①平均掘削深 (0.300＋0.218)×1/2＝0.26

= 0.17

②平均掘削深 (0.658＋0.665)×1/2＝0.66

= 0.27

③平均掘削深 (0.665＋1.332)×1/2＝1.00

= 0.19

0.63 0.6 ｍ3

埋戻 ①平均掘削深 (0.300＋0.218)×1/2＝0.26

(0.55×2＋0.2×0.26)×1/2×0.26×1.29 = 0.19

②平均掘削深 (0.658＋0.665)×1/2＝0.66

(0.55×2＋0.2×0.66)×1/2×0.66×0.71 = 0.29

③平均掘削深 (0.665＋1.332)×1/2＝1.00

(0.55×2＋0.2×1.00)×1/2×1.00×0.30 = 0.20

0.68 0.7 ｍ3

残土処分 = 0.63 0.6 ｍ3

撤去工

既設管撤去 取付管：VUφ150

2.05 = 2.05 2.1 ｍ

廃プラ運搬・処分 2.05×3.941×1/1000 = 0.008 0.008 t

構造物取壊し

鉄筋構造物 汚水桝φ500

π/4×0.602×(0.89＋0.10)－π/4×0.502×0.89 = 0.11 0.11 ｍ3

コンクリート殻運搬 鉄筋コンクリート = 0.11 0.11 ｍ3

コンクリート殻処分 有筋：W=0.11×2.50 = 0.28 0.28 ｔ

鉄蓋および受枠撤去 φ500　T-14 = 1.0 1.0 組

設置工 塩化ビニル製キャップφ150 = 1.0 1.0 個

取付管およびます撤去工 数量計算書

(No.1004-29-1+2.34)

項　　目 略 図 及 び 計 算 式 数 量

((0.55×2＋0.2×0.26)×1/2×0.26－π/4×0.165^2)×1.29

((0.55×2＋0.2×0.66)×1/2×0.66－π/4×0.165^2)×0.71

((0.55×2＋0.2×1.00)×1/2×1.00－π/4×0.165^2)×0.30



規　格 ・ 寸　法 単位 数 量 備　　考

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去 VUφ200 20.26

廃プラ運搬 0.133

廃プラ処分 0.133

構造物撤去工数量集計表

項　　目

ｍ

ｔ

ｔ



硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VUφ200 = 20.26 20.26 ｍ

廃プラ運搬 = 0.133 0.133 ｔ

廃プラ処分 = 0.133 0.133 t

構造物撤去工 数量計算書

項　　目 略 図 及 び 計 算 式 数 量

20.26m×6.572kg/m×1/1000


