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管 き ょ 工 （開削） 数 量 集 計 表

管路土工

　掘削工 189.31+5.23 m3 194.5

　埋戻工（良質土）Ａ 55.96 m3 56.0

　埋戻工（良質土）Ｂ 95.58 m3 95.6

　残土処分工（管路分） 189.31 m3 189.3

　残土処理工（路盤分） 5.23 m3 5.2

　管基礎工（良質土）　t=10cm m3

　管基礎工（良質土）　t=30cm 29.73 m3 29.7

管布設工

　路線延長 98.09 ｍ 98.09

　鉄筋コンクリート管布設工　φ250mm 95.39 ｍ 95.39

　可とう性継ぎ手φ250mm 7 個 7

管路土留工

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝2.0ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝2.5ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝3.0ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝3.5ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝4.5ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝5.0ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝5.5ｍ ｍ

　軽量金属支保工　1段 ｍ

　軽量金属支保工　2段 ｍ

　軽量金属支保工　3段 ｍ

　軽量鋼矢板土留賃料 式

　土留支保工賃料 式

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝2.0ｍ 62.89 ｍ 62.89

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝2.5ｍ 33.20 ｍ 33.20

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝3.0ｍ ｍ

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝3.5ｍ 2.00 ｍ 2.00

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝4.0ｍ ｍ

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝4.5ｍ ｍ

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝5.0ｍ ｍ

　建込簡易土留賃料 1 式 1

名　　称 単位 合　計 備　　考



布設工集計表 HPφ250

区間延長 管種・径 布設延長 管渠延長 控除長 良質土 t=0.1 良質土 t=0.3 備 考
路線名 m m m 上流側 下流側 副管側 m m3 m3

1004-2 2.00 HPφ250 2.00 2.00 1 0.53 0.46 常時排水

1004-1 47.00 HPφ250 46.10 46.10 1 1 1.06 14.47

1004-1 13.35 HPφ250 12.90 12.90 1 0.53 4.04

1004-1 33.20 HPφ250 32.75 32.75 1 0.53 10.29

1004-1 2.54 HPφ250 1.64 1.64 1 1 1.06 0.47 常時排水

98.09 95.39 95.39 4 3 29.73

布  設  工 材      料 基  礎  工
マンホール番号 継    手　・　個

計

No.1004-2-
1(撤去)

～
No.1004-2-

1(新設)

No.1004-2-
1(新設)

～ No.1004-1-2

No.1004-1-2 ～
No.1004-1-
1-1+33.15

No.1004-1-
1-1+33.15

～
No.1004-1-

1-1

No.1004-1-
1-1

～ No.1004-1-1

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～



舗装厚 Co切断 Co破砕 Coガラ 平均 掘削土量 機械A 機械B 掘削
  路線名 As切断 As破砕 Asガラ 掘削深 掘削時 復旧時 掘削時 復旧時

cm m m2 m3 ｍ m3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

3.17 6.66 1.14 4.75 6.66 常時排水

1.70 83.90 26.81 38.99 83.90 

1.75 24.53 7.62 11.77 24.53 

t=4cm 2.17 69.02 5.23 18.94 37.30 69.02 5.23 

1.95 5.20 1.45 2.77 5.20 常時排水

189.31 5.23 55.96 95.58 189.31 5.23 

掘削量合計 残土量合計

土工集計表

掘削時舗装版取壊工 掘　削　工 埋戻し土量 残　土
路盤掘削 路盤

マンホール番号

194.54 194.54 

備　考

1004-2
No.1004-2-

1(撤去)
～

No.1004-2-
1(新設)

1004-1
No.1004-2-

1(新設)
～ No.1004-1-2

1004-1 No.1004-1-2 ～
No.1004-1-
1-1+33.15

1004-1
No.1004-1-
1-1+33.15

～
No.1004-1-

1-1

1004-1
No.1004-1-

1-1
～ No.1004-1-1

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

計



  路線名 素掘り H=2.0ｍ H=2.5ｍ H3.0ｍ H=3.5ｍ H=4.0ｍ H=4.5ｍ H=5.0ｍ H=5.5ｍ H=2.0ｍ H=2.5ｍ H3.0ｍ H=3.5ｍ H=4.0ｍ
m m m m m m m m m m m m m m

3.17 2.00 2.00 常時排水

1.70 47.00 47.00 

1.75 13.35 13.35 

2.17 33.20 33.20 

1.95 2.54 2.54 常時排水

H=1.72m H=2.17m H=3.17m
62.89 33.20 2.00 62.89 33.20 2.00 

土留め工集計表

建込簡易土留 パネル長

マンホール番号
備　考平均掘削深

1004-2
No.1004-2-

1(撤去)
～

No.1004-2-
1(新設)

1004-1
No.1004-2-

1(新設)
～ No.1004-1-2

1004-1 No.1004-1-2 ～
No.1004-1-
1-1+33.15

1004-1
No.1004-1-
1-1+33.15

～
No.1004-1-

1-1

1004-1
No.1004-1-

1-1
～ No.1004-1-1

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

計



舗装厚 面積 路盤厚 面積 路盤厚 面積 舗装厚 切断 破砕 道路種別 面積 路盤厚 面積 路盤厚 面積 備考
路線名

cm m2 cm m2 cm m2 cm m m3 cm m2 cm m2 cm m2

1004-2 別途工事

1004-1 別途工事

1004-1 別途工事

1004-1 t=15cm 34.86 歩道

1004-1 別途工事

別途工事
歩道 t=15cm 34.86 

計

路面工集計表

仮復旧工 上層路盤工 下層路盤工 本復旧時舗装版取壊工 本復旧工 上層路盤工 下層路盤工

No.1004-2-
1(撤去)

～
No.1004-2-

1(新設)

No.1004-2-
1(新設)

～ No.1004-1-2

No.1004-1-2 ～
No.1004-1-
1-1+33.15

No.1004-1-
1-1+33.15

～
No.1004-1-

1-1

No.1004-1-
1-1

～ No.1004-1-1

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～



1号マンホール（組立式）　計算表
 路線

基礎材 ブ    ロ    ッ    ク    類 イ

路 ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ 　流 出 管　 　流   入   管　 　副    管　 砕石厚 底 　く体ブロック　 　直    壁　 　斜 壁　 調整リング 調整金具 ン

線 番号 深 管 管 管 管 落 角 削 管 落 角 削 t=20cm 版 T-25 T-14 バ

番 径 種 径 種 差 度 孔 径 差 度 孔 0.13 0.60 0.90 1.20 1.50 1.80 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 1.80 0.30 0.45 0.60 0.05 0.10 0.15 25 45 0.11 0.11 ｜

号 № (m) (㎜) (㎜) (㎜) (°) 個 (㎜) （㎜） (°) 個 ㎡ (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (mm) (m) (m) ト

a b c d e f g h i j k l M 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組

（新設人孔） 150 VU 1282 270 1 100 1282 270 1 2

1004-2 No.1004-2-1 3.047 250 HP 250 HP 1504 90 1 200 1504 90 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 ○

（新設人孔） 2

1004-1 No.1004-1-2 1.568 250 HP 250 HP 20 180 1 0.95 1 1 1 1 1 1 ○

（新設人孔） 2

1004-1 No.1004-1-1-1 2.006 250 HP 250 HP 20 146 1 0.95 1 1 1 1 1 1 ○

（天端嵩下げ人孔） 2

1004-1 No.1004-1-1 0.95 1 1 ×

ブロック据付

    ～3.00m 2 箇所 100 VU 100 VU 1

3.01～4.00m 1 箇所 150 VU 1 150 VU

4.01～5.00m 箇所 250 HP 3 200 VU 1 T-25 T-14

計 上記以外は集計表に記載 11.80 3 1 1 1 1 1 2 4 2 1 2 2 3

蓋受枠

流入管 削孔 副管 削孔



副管取付工　数量計算表 上流流入管：同時施工 ３枚

流 入 管 取付仕様 流出管 巻立コンクリート寸法

ﾏﾝﾎｰﾙNo. 管 厚（ｍ） 副管高 1:本管直 管　径 管　種 管底～ 高　さ 長　さ 幅 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型　枠 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 副管用 カラー継手 本管用 90°曲管 副管用 下水キャップ

流入路線 管 径 副管径 2:ＭＨ横 掘削床付 控除量 量 直管 90°支管 支管 MH継手

mm mm ｍ － mm － m m m m m
3

m
3

m
2 m 個 個 個 個 個 個

No.1004-2-1 VUφ200

1004-1路線 250 200 1.503 ＭＨ横 250 HP 0.30 2.18 0.48 0.51 0.13 0.40 3.20 0.99 1 1 1

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

VUφ200 VU = 0

合計 1.503 0.40 3.20 0.99 1 1 HP = 0 1

※本管直付け　（１箇所当り） ※人孔横付け　（１箇所当り）

　　副管用MH継手 本 　　副管用MH継手 本
　　副管用90°支管 個 　　副管用90°支管 1 個
　　カラー継手 個 　　カラー継手 1 個
　　プレーンエンド直管 ｍ 　　プレーンエンド直管 0.99 ｍ
　　塩ビ管用（HP用）90°支管 個 　　90°曲管 1 個

　　巻立コンクリート ｍ3 　　巻立コンクリート 0.40 ｍ3

　　型　枠 ｍ2 　　型　枠 3.20 ｍ2



内副管数量

No.1004-2-1 計 備　　考

塩ビ管用内副管継手
φ200×φ150 ＝ 個

φ150×φ100 1 + + ＝ 1 個

塩ビ90゜曲管
φ150 ＝ 個

φ100 1 + + ＝ 1 個

受口カラー
φ150 ＝ 個

φ100 1 ＝ 1 個

固定バンド
φ150用 ＝ 個

φ100用 2 + + ＝ 2 個

受口片受け直管
φ150 ＝ ｍ

φ100 0.901 + + ＝ 0.90 ｍ

副管設置高
φ150 ＝ ｍ

φ100 1.282 + + ＝ 1.28 ｍ

1.28 ÷ 1 ＝ 1.28 m 平均高



規　格 ・ 寸　法 単位 数 量 備　　考

管路土工

掘削 2.8 1.01＋1.74

埋戻 2.3 0.79＋1.51

残土処分 2.8 1.01＋1.74

取付管布設工 取付管布設工及び支管取付工φ150　3m未満

取付管布設工及び支管取付工φ150　3m以上5m未満 2.0

取付管布設工及び支管取付工φ150　5m以上12m未満

（取付管：ゴム輪受口片受直管φ150） （5.7） 2.82＋2.85

（ゴム輪受口自在曲管：φ150-15°） （1.0）

（ゴム輪受口自在曲管：φ150-30°） （1.0）

（ゴム輪受口自在曲管：φ150-60°） （1.0）

（支管取付工：ヒューム管用90°自在支管φ250-150） （2.0）

管基礎工　t=10cm 砂基礎 0.3 0.16＋0.17

汚水桝設置工 塩ビ製公共桝φ200 2.0

防護鉄蓋φ200　T-8 2.0

（塩化ビニル製内蓋φ200） （2.0）

取付管およびます工 数量集計表

項　　目

ｍ3

ｍ3

ｍ3

箇所

箇所

箇所

ｍ

個

個

個

個

ｍ3

箇所

組

個



管路土工

掘削 ①平均掘削深 (1.050＋1.011)×1/2＝1.03

(0.55×2＋0.2×1.03)×1/2×1.03×1.00 = 0.67

②平均掘削深 (0.321＋0.340)×1/2＝0.33

(0.55×2＋0.2×0.33)×1/2×0.33×1.78 = 0.34

1.01 1.0 ｍ3

埋戻 1.01－π/4×0.165^2×(1.00＋1.78)－0.16 = 0.79 0.8 ｍ3

残土処分 = 1.01 1.0 ｍ3

取付管布設工 取付管布設工及び支管取付工φ150　3m以上5m未満 = 1.0 1.0 箇所

取付管：ゴム輪受口片受直管φ150

2.698＋0.125 = 2.82 2.8 ｍ

ゴム輪受口自在曲管：φ150-60° = 1.0 1.0 個

支管取付工：ヒューム管用90°自在支管φ250-150 = 1.0 1.0 個

管基礎工　t=10cm 砂基礎

(0.55＋0.57)×1/2×0.10×(1.00＋1.78) = 0.16 0.2 ｍ3

汚水桝設置工 塩ビ製公共桝φ200（桝深 0.890m） = 1.0 1.0 箇所

防護鉄蓋φ200　T-8 = 1.0 1.0 組

塩化ビニル製内蓋φ200 = 1.0 1.0 個

取付管およびます工 数量計算書

(No.1004-1-2+23.11)

項　　目 略 図 及 び 計 算 式 数 量



管路土工

掘削 ①平均掘削深 (1.390＋1.345)×1/2＝1.37

(0.55×2＋0.2×1.37)×1/2×1.37×1.00 = 0.94

②平均掘削深 (0.655＋0.656)×1/2＝0.66

(0.55×2＋0.2×0.66)×1/2×0.66×1.97 = 0.80

1.74 1.7 ｍ3

埋戻 1.74－π/4×0.165^2×(1.00＋1.97)－0.17 = 1.51 1.5 ｍ3

残土処分 = 1.74 1.7 ｍ3

取付管布設工 取付管布設工及び支管取付工φ150　3m以上5m未満 = 1.0 1.0 箇所

取付管：ゴム輪受口片受直管φ150

2.701＋0.151 = 2.85 2.9 ｍ

ゴム輪受口自在曲管：φ150-15° = 1.0 1.0 個

ゴム輪受口自在曲管：φ150-30° = 1.0 1.0 個

支管取付工：ヒューム管用90°自在支管φ250-150 = 1.0 1.0 個

管基礎工　t=10cm 砂基礎

(0.55＋0.57)×1/2×0.10×(1.00＋1.97) = 0.17 0.2 ｍ3

汚水桝設置工 塩ビ製公共桝φ200（桝深 1.230m） = 1.0 1.0 箇所

防護鉄蓋φ200　T-8 = 1.0 1.0 組

塩化ビニル製内蓋φ200 = 1.0 1.0 個

取付管およびます工 数量計算書

(No.1004-1-1-1+45.50)

項　　目 略 図 及 び 計 算 式 数 量



規　格 ・ 寸　法 単位 数 量 備　　考

構造物取壊し

無筋構造物 0.16

鉄筋構造物 0.96

コンクリート殻運搬 無筋コンクリート 0.16

鉄筋コンクリート 0.96

コンクリート殻処分 無筋 0.38

有筋 2.40

鉄蓋および受枠撤去 φ600　T-25 2

構造物撤去工 数量集計表

項　　目

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｔ

組



構造物取壊し

無筋構造物 インバートコンクリート

－π/4×0.152×1/2×0.90×1/2 = 0.16 0.16 ｍ3

鉄筋構造物 １号マンホール(104-2-1,104-1-1)

調整部

π/4×(0.822－0.602)×(0.06＋0.18) = 0.10

斜壁

(π/4×(0.822＋1.062)×1/2－π/4×(0.602＋0.902)×1/2)

×0.60 = 0.15

直壁、管取付壁

π/4×1.062×(1.20×2＋0.13)－π/4×0.902×1.20×2 = 0.71

0.96 0.96 ｍ3

コンクリート殻運搬 無筋コンクリート = 0.16 0.16 ｍ3

鉄筋コンクリート = 0.96 0.96 ｍ3

コンクリート殻処分 無筋：W=0.16×2.35 = 0.38 0.38 ｔ

有筋：W=0.96×2.50 = 2.40 2.40 ｔ

鉄蓋および受枠撤去 φ600　T-25 2 組

構造物撤去工 数量計算書

項　　目 略 図 及 び 計 算 式 数 量

π/4×0.902×(0.17＋0.25×1/2)－π/4×0.252×1/2×0.90


