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管 き ょ 工 （開削） 数 量 集 計 表

管路土工

　掘削工 6.70 m3 6.7

　埋戻工（良質土）Ａ 6.80 m3 6.8

　埋戻工（良質土）Ｂ m3

　残土処分工（管路分） 6.70 m3 6.7

　残土処理工（路盤分） m3

　管基礎工（良質土）　t=10cm m3

　管基礎工（良質土）　t=30cm m3

管撤去工

　路線延長 5.00 ｍ 5.00

　硬質塩化ビニル管撤去工　φ150mm 4.40 ｍ 4.40

　硬質塩化ビニル管撤去工　φ200mm ｍ

　可とう性継ぎ手φ150mm 個

　可とう性継ぎ手φ200mm 個

小型マンホール撤去工

　塩ビ製小口径マンホール 1.0 箇所 1.0 マンホール深 H=1.67m

管路土留工

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝2.0ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝2.5ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝3.0ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝3.5ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝4.5ｍ ｍ

　軽量金属支保工　1段 ｍ

　軽量金属支保工　2段 ｍ

　軽量金属支保工　3段 ｍ

　軽量鋼矢板土留賃料 式

　土留支保工賃料 式

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝2.0ｍ 5.00 ｍ 5.00

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝2.5ｍ ｍ

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝3.0ｍ ｍ

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝3.5ｍ ｍ

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝4.0ｍ ｍ

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝4.5ｍ ｍ

　建込簡易土留賃料 1 式 1

名　　称 単位 合　計 備　　考



撤去工集計表 VUφ150

区間延長 管種・径 撤去延長 管渠延長 控除長 良質土 t=0.1 良質土 t=0.3 備 考
路線名 m m m 上流側 下流側 副管側 m m3 m3

1004-2-2 5.00 VUφ150 4.40 4.40

5.00 4.40 4.40

撤  去  工 材      料 基  礎  工
マンホール番号 継    手　・　個
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舗装厚 Co切断 Co破砕 Coガラ 平均 掘削土量 機械A 機械B 掘削
  路線名 As切断 As破砕 Asガラ 掘削深 掘削時 復旧時 掘削時 復旧時

cm m m2 m3 ｍ m3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

1.51 6.70 6.80 6.70 

6.70 6.80 6.70 

掘削量合計 残土量合計

土工集計表

掘削時舗装版取壊工 掘　削　工 埋戻し土量 残　土
路盤掘削 路盤

マンホール番号

6.70 6.70 

備　考

1004-2-2 No.1004-2-1 ～ No.1004-2-2-1
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規　格 ・ 寸　法 単位 数 量 備　　考

管路土工

掘削 0.7

埋戻 0.7

残土処分 0.7

撤去工

既設管撤去 取付管：VUφ100 2.1

廃プラ運搬・処分 VUφ100 0.004

取付管およびます撤去工 数量集計表

項　　目
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管路土工 　平均掘削深 (1.139＋1.139)×1/2＝1.139

掘削 = 0.70 0.7 ｍ3

埋戻 (0.55×2＋0.2×1.139)×1/2×1.139×0.94 = 0.71 0.7 ｍ3

残土処分 = 0.70 0.7 ｍ3

撤去工

既設管撤去 取付管：VUφ100

2.05 = 2.05 2.1 ｍ

廃プラ運搬・処分 2.05m×1.737kg/m×1/1000 = 0.004 0.004 t

取付管およびます撤去工 数量計算書

項　　目 略 図 及 び 計 算 式 数 量

((0.55×2＋0.2×1.139)×1/2×1.139－π/4×0.115^2)×0.94



規　格 ・ 寸　法 単位 数 量 備　　考

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去 VUφ150 4.40

廃プラ運搬 VUφ150 0.017

廃プラ処分 VUφ150 0.017

塩ﾋﾞ製小口径ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 VUφ300 1.67

廃プラ運搬 VUφ300 0.023

廃プラ処分 VUφ300 0.023

構造物撤去工数量集計表

項　　目

ｍ

ｔ

ｔ

ｍ

ｔ

ｔ



硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VUφ150 = 4.40 4.40 ｍ

廃プラ運搬 = 0.017 0.017 ｔ

廃プラ処分 = 0.017 0.017 t

塩ﾋﾞ製小口径ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VUφ300 = 1.67 1.67 ｍ

廃プラ運搬 = 0.023 0.023 ｔ

廃プラ処分 = 0.023 0.023 t

構造物撤去工 数量計算書

項　　目 略 図 及 び 計 算 式 数 量

4.4m×3.941kg/m×1/1000

1.67m×13.701kg/m×1/1000


