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管 き ょ 工 （開削） 数 量 集 計 表

管路土工

　掘削工 129.82 m3 129.8

　埋戻工（良質土）Ａ 136.42 m3 136.4

　埋戻工（良質土）Ｂ m3

　残土処分工（管路分） 129.82 m3 129.8

　残土処理工（路盤分） m3

　管基礎工（良質土）　t=10cm m3

　管基礎工（良質土）　t=30cm m3

管撤去工

　路線延長 94.44 ｍ 94.44

　鉄筋コンクリート管撤去工　φ250mm 92.64 ｍ 92.64

管路土留工

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝2.0ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝2.5ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝3.0ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝3.5ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝4.5ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝5.0ｍ ｍ

　軽量鋼矢板土留建込・引抜工　H＝5.5ｍ ｍ

　軽量金属支保工　1段 ｍ

　軽量金属支保工　2段 ｍ

　軽量金属支保工　3段 ｍ

　軽量鋼矢板土留賃料 式

　土留支保工賃料 式

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝2.0ｍ ｍ

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝2.5ｍ ｍ

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝3.0ｍ ｍ

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝3.5ｍ ｍ

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝4.0ｍ ｍ

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝4.5ｍ ｍ

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝5.0ｍ ｍ

　建込簡易土留設置・撤去工　H＝5.5ｍ ｍ

　建込簡易土留賃料 式

名　　称 単位 合　計 備　　考



撤去工集計表 HPφ250

区間延長 管種・径 撤去延長 管渠延長 控除長 良質土 t=0.1 良質土 t=0.3 備 考
路線名 m m m 上流側 下流側 副管側 m m3 m3

1004-1 44.46 HPφ250 43.56 43.56

1004-1 49.98 HPφ250 49.08 49.08

94.44 92.64 92.64

撤  去  工 材      料 基  礎  工
マンホール番号 継    手　・　個

計

No.1004-2-1 ～ No.1004-1-2

No.1004-1-2 ～ No.1004-1-1
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舗装厚 Co切断 Co破砕 Coガラ 平均 掘削土量 機械A 機械B 掘削
  路線名 As切断 As破砕 Asガラ 掘削深 掘削時 復旧時 掘削時 復旧時

cm m m2 m3 ｍ m3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

1.27 57.59 60.70 57.59 

1.39 72.23 75.72 72.23 

129.82 136.42 129.82 

掘削量合計 残土量合計

土工集計表

掘削時舗装版取壊工 掘　削　工 埋戻し土量 残　土
路盤掘削 路盤

マンホール番号

129.82 129.82 

備　考

1004-1 No.1004-2-1 ～ No.1004-1-2

1004-1 No.1004-1-2 ～ No.1004-1-1
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規　格 ・ 寸　法 単位 数 量 備　　考

管路土工

掘削 2.2 0.64＋1.52

埋戻 2.3 0.70＋1.59

残土処分 2.2 0.64＋1.52

撤去工

既設管撤去 取付管：VUφ150 6.9 3.47＋3.39

廃プラ運搬・処分 VUφ150 0.027 0.014＋0.013

汚水桝撤去 樹脂製汚水桝φ350　桝深1.10m 1.0

廃プラ運搬・処分 VUφ350 ｔ 0.02 0.02

構造物取壊し

鉄筋構造物 0.11

コンクリート殻運搬鉄筋コンクリート 0.11

コンクリート殻処分有筋 0.28

取付管およびます撤去工 数量集計表

項　　目
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ｍ3

ｍ3

ｔ



管路土工

掘削 ①平均掘削深 (0.296＋0.201)×1/2＝0.25

= 0.29

②平均掘削深 (0.701＋0.701)×1/2＝0.70

= 0.35

0.64 0.6 ｍ3

埋戻 ①平均掘削深 (0.296＋0.201)×1/2＝0.25

(0.55×2＋0.2×0.25)×1/2×0.25×2.33 = 0.33

②平均掘削深 (0.701＋0.701)×1/2＝0.70

(0.55×2＋0.2×0.70)×1/2×0.70×0.85 = 0.37

0.70 0.7 ｍ3

残土処分 = 0.64 0.6 ｍ3

撤去工

既設管撤去 取付管：VUφ150

3.47 = 3.47 3.5 ｍ

廃プラ運搬・処分 3.47m×3.941kg/m×1/1000 = 0.014 0.014 t

構造物取壊し

鉄筋構造物 汚水桝φ500

π/4×0.602×(0.90＋0.10)－π/4×0.502×0.90 = 0.11 0.11 ｍ3

コンクリート殻運搬 鉄筋コンクリート = 0.11 0.11 ｍ3

コンクリート殻処分 有筋：W=0.11×2.50 = 0.28 0.28 ｔ

取付管およびます撤去工 数量計算書

(No.1004-1-2+22.25)

項　　目 略 図 及 び 計 算 式 数 量

((0.55×2＋0.2×0.25)×1/2×0.25－π/4×0.165^2)×2.33

((0.55×2＋0.2×0.70)×1/2×0.70－π/4×0.165^2)×0.85



管路土工

掘削 ①平均掘削深 (0.715＋0.721)×1/2＝0.72

= 1.04

②平均掘削深 (1.221＋1.227)×1/2＝1.22

= 0.48

1.52 1.5 ｍ3

埋戻 ①平均掘削深 (0.715＋0.721)×1/2＝0.72

(0.55×2＋0.2×0.72)×1/2×0.72×2.45 = 1.10

②平均掘削深 (1.221＋1.227)×1/2＝1.22

(0.55×2＋0.2×1.22)×1/2×1.22×0.60 = 0.49

1.59 1.6 ｍ3

残土処分 = 1.52 1.5 ｍ3

撤去工

既設管撤去 取付管：VUφ150

3.385 = 3.39 3.4 ｍ

廃プラ運搬・処分 3.39m×3.941kg/m×1/1000 = 0.013 0.013 t

汚水桝撤去 樹脂製汚水桝φ350　桝深1.10m = 1.0 1.0 箇所

廃プラ運搬・処分 1.1m×18.051kg/m×1/1000 = 0.020 0.020 t

取付管およびます撤去工 数量計算書

(No.1004-1-1+48.23)

項　　目 略 図 及 び 計 算 式 数 量

((0.55×2＋0.2×0.72)×1/2×0.72－π/4×0.165^2)×2.45

((0.55×2＋0.2×1.22)×1/2×1.22－π/4×0.165^2)×0.60



規　格 ・ 寸　法 単位 数 量 備　　考

構造物取壊し

無筋構造物 0.17

鉄筋構造物 0.49

コンクリート殻運搬 無筋コンクリート 0.17

鉄筋コンクリート 0.49

二次製品 2.43

コンクリート殻処分 無筋 0.40

有筋 1.23

二次製品 6.08

鉄蓋および受枠撤去 φ600　T-25 1

構造物撤去工数量集計表

項　　目
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組



構造物取壊し

無筋構造物 インバートコンクリート

= 0.17 0.17 ｍ3

鉄筋構造物 １号マンホール(1004-1-2)

調整部

π/4×(0.822－0.602)×0.18 = 0.04

斜壁

(π/4×(0.822＋1.062)×1/2－π/4×(0.602＋0.902)×1/2)

×0.45 = 0.11

直壁、管取付壁

π/4×1.062×(0.90＋0.13)－π/4×0.902×0.90 = 0.34

0.49 0.49 ｍ3

コンクリート殻運搬 無筋コンクリート = 0.17 0.17 ｍ3

鉄筋コンクリート = 0.49 0.49 ｍ3

二次製品：鉄筋コンクリート管φ250

((92.64÷2.0×131kg/本)×1/1000)÷2.50t/㎥ = 2.43 2.43 ｍ3

コンクリート殻処分 無筋：W=0.17×2.35 = 0.40 0.40 ｔ

有筋：W=0.49×2.50 = 1.23 1.23 ｔ

二次製品：W=2.43×2.50 = 6.08 6.08 ｔ

鉄蓋および受枠撤去 φ600　T-25 1 組

構造物撤去工 数量計算書

項　　目 略 図 及 び 計 算 式 数 量

π/4×0.902×(0.17＋0.25×1/2)－π/4×0.252×1/2×0.90


