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上層路盤：粒度調整砕石（M-40）

下層路盤：ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　（ARC-40）

t=12cm

t=20cm

表　　層：⑦密粒As（新20FH）改質Ⅰ型 t= 5cm

路　　床： t=90cm

路　　盤：ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ （ARC-40） t=15cm

表　　層：⑮開粒度As（13） t= 4cm

路　　床： t=50cm

歩車道境界ブロック
Fa-20

歩道路床の支持力はCBR３％以上確保する。

フィルター材は路床に砂質系を用いることで省略する。

デリネーターポール

設置間隔は監督員と協議による。

地先境界ブロック
A種

1.00%1.00%

水道管RRφ75

DP=1.20m
DP=1.20m

ガス管JSPφ40

DP=2.10m

下水道管HPφ250

道路側溝 歩車道境界ブロック
Fa-20

デリネーターポール

設置間隔は監督員と協議による。

地先境界ブロック
A種

道路側溝

上層路盤：粒度調整砕石（M-40）

下層路盤：ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　（ARC-40）

t=12cm

t=20cm

表　　層：【本】⑦密粒As（新20FH）改質Ⅰ型 t= 5cm

表　　層：【仮】⑧

路　　盤：ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ （ARC-40） t=15cm

表　　層：⑮開粒度As（13） t= 4cm

路　　盤：ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ （ARC-40） t=15cm

表　　層：⑮開粒度As（13） t= 4cm

路　　盤：ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ （ARC-40） t=15cm

表　　層：⑮開粒度As（13） t= 4cm

県道改良実施 県道改良実施

路　　盤：ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ （ARC-40） t=15cm

表　　層：⑮開粒度As（13） t= 4cm

県道改良実施

道路改良箇所

水道管布設 PEφ100

ガス管布設 PEφ50

水道管布設 PEφ100

ガス管布設 PEφ50
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魚沼市ガス水道局

令和6年度  工事番号 工単R6-9

小出・堀之内連絡管整備（第5期）工事
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ガス同時施工土工按分標準断面図 ガス水道同時施工土工按分標準断面図

MHNo.1004-17-3-2～ MHNo.1004-17-4 MHNo.1004-2-2-1～ MHNo.1004-2-1

MHNo.1004-1-1-1～ MHNo.1004-2-2(既設)

掘削・埋戻

ガス　1/2

下水道　1/2 下水道　1/3

ガス水道　2/3

掘削・埋戻

道路改良箇所以外布設箇所（車道部） 道 路改良箇所布設（ G） 道路改良箇所布設 (G W)道路改良箇所以外布設箇所（歩道部） 道路改良箇所布設（ W）


