
工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

配水ﾎﾟﾘ EF ｿｹｯﾄ 両受 150 個 3.0 ﾏｰｶｰ設置工 材料含む 箇所 1.0 

配水ﾎﾟﾘ 直管 5.0m/本 150 本 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 150 箇所 3.0 

配水ﾎﾟﾘ EF ﾁｰｽﾞ 両受 150*100 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 150 口 2.0 

配水ﾎﾟﾘ EF-ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 片受 150 個 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 100 箇所 1.0 

鋳鉄製 ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰ 
異種管

PE×DCIP 150 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手 150 口 3.0 

鋳鉄製 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ DCIP 150 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手 100 口 5.0 

配水ﾎﾟﾘ EF ｿｹｯﾄ 両受 100 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 150 ｍ 10.0 

配水ﾎﾟﾘ 直管 5.0m/本 100 本 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 100 ｍ 3.0 

鋳鉄製 ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100 個 2.0 管明示ﾃｰﾌﾟ工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 150 ｍ 10.0 

鋳鉄製 ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

管
100 個 1.0 管明示ﾃｰﾌﾟ工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100 ｍ 3.0 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 m 13.0 管明示ｼｰﾄ工 ｍ 12.0 

保安ｼ-ﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ
W=150mm

ｍ 12.0 仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ撤去工 ねじ式弁筐 箇所 2.0 

鋳鉄管切断工 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 150 口 2.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 100 口 2.0 

※技術管理費に計上

通水試験工 ｍ 10.0 

工単R6-7

和田原1号線水管布設替工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(1)　数量表

(W配 PEφ150)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

鋳鉄製 ﾒｶ形曲管 90° 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100 個 1.0 ﾏｰｶｰ設置工 材料含む 箇所 1.0 

配水ﾎﾟﾘ EF ﾚｼﾞｭｰｻｰ 片受 100*75 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 100 口 1.0 

配水ﾎﾟﾘ EF ｿｹｯﾄ 両受 75 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 75 箇所 1.0 

配水ﾎﾟﾘ 直管 5.0m/本 100 本 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手 100 口 2.0 

配水ﾎﾟﾘ 直管 5.0m/本 75 本 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手 75 口 2.0 

鋳鉄製 ﾒｶ形曲管 90°
異種管

PE×VP 75 個 1.0 TS継手工 1口当たり 100 口 1.0 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 m 3.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 100 ｍ 2.0 

保安ｼ-ﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ
W=150mm

ｍ 3.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 75 ｍ 1.0 

VU-ｷｬｯﾌﾟ VU-Ca 100 個 1.0 管明示ﾃｰﾌﾟ工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100 ｍ 2.0 

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 75 ｍ 1.0 

管明示ｼｰﾄ工 ｍ 3.0 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 100 口 2.0 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 75 口 1.0 

工単R6-7

和田原1号線水管布設替工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(2)　数量表

(W配 PEφ100)



単位
設計
数量

単位
設計
数量

単位
設計
数量

ｍ 63.0 ｍ M-40 ㎡ 13.8 12 cm

ｍ ｍ 4.00 M-40 ㎡ 7.7 17 cm

ｍ ｍ ㎡ cm

㎡ ｍ ㎡ cm

㎡ 21.5 ｍ ARC-40 ㎡ 13.8 12 cm

㎥ ｍ ARC-40 ㎡ 7.7 20 cm

㎥ 2.2 ㎥ ㎡ cm

㎥ ㎥ 22.0 ㎡ cm

ｔ 5.1 人力掘削 ㎥ ㎡ cm

ｔ ㎥ 22.0 ⑧密粒As ㎡ 13.8 4 cm

ｍ ㎥ ⑧密粒As ㎡ 7.7 5 cm

ｍ ㎥ 19.0 ㎡ cm

ｍ 川砂 ㎥ ㎡ cm

㎡ 転用土 ㎡ ㎡ cm

㎡ ㎥ ㎡ cm

㎥ ㎥ 17.0 ㎥

㎥ 人力埋戻 ㎥ ㎥

Co廃材処理 ｔ
管材控除
埋戻量

㎥ 0.3 ㎥

掘削集計表（当初） 工事番号
工事名

工単R6-7 和田原1号線水道管布設替工事

工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考

既設舗装厚
t≦15cm

H=1.5m 路盤厚

H=1.8m 路盤厚

H=2.4m 路盤厚

㎥施工機種：0.28 H=1.5m 路盤厚

㎥施工機種：0.13 H=2.0m 路盤厚

DT4t
運搬距離
 . km

H=2.5m 路盤厚

DT2t
運搬距離
6.0km

BH0.28
DT4t

路盤厚

重複箇所分
控除

BH0.13
DT2t

路盤厚

処分場： 路盤厚

重複箇所分
控除

残土処理
DT2t・10t
運搬距離11.0km
(1.0km+10.0km)

舗装厚

既設舗装厚
t≦15cm

DT10t・4t
運搬距離  . km 舗装厚

既設舗装厚
15＜t≦30

DT10t・2t
運搬距離18.7km
(17.7km+1.0km)

舗装厚

既設舗装厚
30＜t≦40

舗装厚

㎥施工機械：0.28 舗装厚

㎥施工機械：0.13 BH0.28 舗装厚

DT4t
運搬距離　km

BH0.13
Co舗装
舗装厚
10cm

DT2t
運搬距離  km

Co舗装
舗装厚
10cm

処分場： 参考
Co舗装
舗装厚
cm

舗装版切断

土留工

木矢板

上層

舗装版
破砕積込

軽量鋼矢板矢

下層As殻運搬

掘削

機械掘削

As廃材処理

As

舗装版切断

埋戻材

山砂　

舗装版
破砕積込

埋戻量

機械埋戻

Co殻運搬

Co

舗装版
撤去

As

路盤工

掘削
埋戻

舗装工

Co



切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理
切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理 0.28 0.13 人力 計 残土処理 山砂 転用土 川砂 計 0.28 0.13 人力 計 20 17 12 10 22 20 19 16 15 12 10 17

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (t) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (t) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm）

1 φ 150
接 続

車道 As舗装 1.50 2.00 長方形 3.00 0.10 1.45 2.00 7.00 3.00 0.30 0.71 4.05 4.05 4.05 3.90 3.90 3.51 3.51 3.00 3.00 ⑧密粒As 0.04 3.00 

2 φ 150
布 設

車道 As舗装 0.60 10.00 長方形 6.00 0.10 0.90 21.20 6.00 0.60 1.41 4.80 4.80 4.80 4.13 4.13 3.72 3.72 6.00 6.00 ⑧密粒As 0.04 6.00 

3 φ 100
接 続

車道 As舗装 1.50 2.00 長方形 3.00 0.10 1.45 7.00 3.00 0.30 0.71 4.05 4.05 4.05 3.90 3.90 3.51 3.51 3.00 3.00 ⑧密粒As 0.04 3.00 

4 φ 100
布 設

車道 As舗装 0.60 3.00 長方形 1.80 0.10 0.85 7.20 1.80 0.18 0.42 1.35 1.35 1.35 1.14 1.14 1.03 1.03 1.80 1.80 ⑧密粒As 0.04 1.80 

5 φ 75
接 続

車道 As舗装 1.50 2.00 長方形 3.00 0.10 1.45 2.00 7.00 3.00 0.30 0.71 4.05 4.05 4.05 3.43 3.43 3.09 3.09 3.00 3.00 ⑧密粒As 0.05 3.00 

6 φ 75
布 設

車道 As舗装 0.80 3.00 長方形 2.40 0.10 1.40 7.60 2.40 0.24 0.56 3.12 3.12 3.12 2.61 2.61 2.35 2.35 2.40 2.40 ⑧密粒As 0.05 2.40 

7 φ 75
筐 撤 去

車道 As舗装 1.50 1.50 長方形 2.25 0.10 0.42 6.00 2.25 0.23 0.54 0.72 0.72 0.72 2.25 2.25 ⑧密粒As 0.05 2.25 

合 計 - - - - - - 21.45 - - 4.00 63.00 21.45 2.15 5.06 22.14 22.14 22.14 19.11 19.11 17.21 17.21 7.65 13.80 7.65 13.80 - - 21.45 

掘削明細書（当初） 工事番号・工事名 工単R6-7 和田原1号線水道管布設替工事

既設条件 施工数量

既設舗装版撤去工 路床工 路盤工

As Co 埋戻土量 埋戻量 上層路盤 下層路盤
記号

路線
種別

舗装
種別

辺長(m)

形状
控除
面積
(m2)

面積
(m2)

舗装厚
(m)

掘削深
(m)

土留工
(m)

掘削量 仮舗装

Ａ Ｂ Ｃ
舗装
合材

舗装厚
(m)

舗装
面積
(㎡)
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単位
設計
数量

単位
設計
数量

単位
設計
数量

ｍ 43.0 補充材無 ㎡ 72.5 ㎡ cm

ｍ ㎡ ㎡ cm

ｍ 仮舗装範囲 ㎡ (21.5) ㎡ cm

㎡ 72.5 ㎥ 影響範囲 ㎡ (51.0) ㎡ cm

㎡ ㎥ ②粗粒As ㎡ 52.5 5 cm 外側線 ｍ

㎥ 7.3 t ㎡ 中央線 ｍ

㎥ t ㎡ 外側線 ｍ 10.0 

㎥ ⑨密粒As ㎡ 20.0 4 cm 中央線 ｍ 10.0 

ｔ 17.0 ⑥密粒As改質Ⅱ ㎡ 52.5 5 cm 文字・停止線 ｍ

ｔ ㎡ cm ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ ｍ

本舗装集計表（当初） 工事番号
工事名

工単R6-7 和田原1号線水道管布設替工事

工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考

既設舗装厚
t≦15cm

既設舗装厚
15＜t≦30cm

既設舗装厚
30＜t≦40cm

参考

施工機械 0.45 参考

施工機械 機械施工 W=15cm

運搬機械
距離6.0㎞

10 W=15cm

運搬機械
距離　　㎞

W=15cm

仮舗装控除分 機械施工 W=15cm

処分場： 機械施工 W=45cm

仮舗装控除分
W=15cm
W=30cm

舗装版
切断

路盤
調整

不陸整正

舗装工 表層工

舗装
範囲

舗装版
破砕積込

基層工

区画線

加熱式

As殻運搬

溶融式

表層工

As廃材処理

舗装版
撤去

As

舗装工



溶融式
(15cm)

溶融式
(30cm)

切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.45

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT10t

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理 補充無 補充有 補充厚 外側線 中央線 外側線 中央線 文字 停止線

㎡ ㎡ m m m m ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ t ㎡ ㎡ cm （m） (m2) (m2) (m2) （m） (m2) (m2) (m2) (m) (m) （m） （m） (m) (m) (m) (m)

市 道 車道 As舗装 2.00 10.00 長方形 20.00 0.1 14.0 20.00 2.00 4.70 20.00 ⑨密粒As 0.04 20.00 20.00 5.0 

国 道 車道 As舗装 3.50 15.00 長方形 52.50 0.1 29.0 52.50 5.25 12.34 52.50 ②粗粒As 0.05 52.50 52.50 ⑥密粒As改質Ⅱ 0.05 52.50 52.50 5.0 10.0 

合 計 - - - - - - 72.50 - 43.0 72.50 7.25 17.04 72.5 - - - 52.5 52.5 - - 72.5 72.5 10.0 10.0 

本舗装明細書（当初） 工事番号・工事名 工単R6-7 和田原1号線水道管布設替工事

舗装本復旧条件 施工数量

既設舗装版撤去工 路盤調整 基層工 表層工 区画線設置工

As 不陸整正 加熱式(15cm) 溶融式(15cm) 溶融式(45cm)

ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ

記号

路線種別 舗装種別

辺長

形状

控除面積 面積
既設

舗装厚

舗装合材

舗装厚 機械 人力 計

舗装合材

舗装厚 機械 人力 計

Ａ Ｂ Ｃ
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