
数　　量　　集　　計　　表 管路標準部 魚沼市 農業集落排水事業 第 号 穴沢・横根工区

土工 床堀 BF0.28m3級 m3 45.00 45.00 45.0 

埋戻1 BF0.28m3級 〃 1.74 1.74 2.0 

埋戻2 BF0.28m3級 〃 8.16 8.16 8.0 

埋戻3 BF0.28m3級 〃 19.57 19.57 20.0 
埋戻計
29.47 30.0 

床均 m2 18.00 18.00 18.0 

残土処分 BF0.28m3級 m3 45.00 45.00 45.0 

管材 硬質塩化ビニル管布設 VU200 ｍ 29.10 29.10 29.1 

下水道ポリエチレン管 PE75 〃

埋設シート 〃 29.10 29.10 29.1 

硬質塩化ビニル管布設 VU200 本 7.30 7.30 8.0 

下水道ポリエチレン管 PE75 〃

削孔 φ200 箇所 1.00 1.00 1.0 

可とう継手 φ200ゴム製 個 2.00 2.00 2.0 

舗装 舗装切断 t=20cm以下 ｍ 60.00 60.00 60.0 

舗装版破壊 t=5cm m2 45.00 45.00 45.0 

〃 t=3cm

殻運搬処理 DT10tAs 2.25 2.25 2.3 

廃材処理 t 5.29 5.29 5.3 
仮復旧 ARC-40

下層路盤工 t=20cm m2 45.00 45.00 45.0 
ARC-40

〃 t=22cm m2

数　　　　　量

工　　種 内　　訳 細　　別 単位
NO.0～NO.1 合計

〃

m3



数　　量　　集　　計　　表 管路標準部 魚沼市 農業集落排水事業 第 号 穴沢・横根工区

数　　　　　量

工　　種 内　　訳 細　　別 単位
NO.0～NO.1 合計

仮復旧 M-40
上層路盤工 t=12cm m2 45.00 45.00 45.0 

仮表層工 ⑧密粒度AS（13）t=3cm m2

〃 ⑧密粒度AS（13）t=5cm m2 45.00 45.00 45.0 

舗装切断 t=20cm以下 ｍ 60.00 60.00 60.0 

舗装版破壊 t=5cm m2 137.70 137.70 138.0 

〃 t=3cm

殻運搬処理 DT10tAs 6.89 6.89 6.9 

廃材処理 t 16.19 16.19 16.2 
舗装本復旧工
管路掘削 BF0.45m3級 m3

残土処分 DT10t　0.45m3級 m3

表層工 ⑦密粒度AS（新20FH）t=5cm m2 137.70 137.70 138.0 

外側線 白線(実線) ｍ 30.00 30.00 30.0 

仮設工 建込み簡易土留 H=2.0ｍ ｍ

〃 H=2.5ｍ 〃

〃 H=3.0ｍ 〃

〃 H=3.5ｍ 〃

土留材賃料 H=2.0ｍ ｍ2

〃 H=2.5ｍ 〃

〃 H=3.0ｍ 〃

〃 H=3.5ｍ 〃

輸送費 t

〃

m3



管 　渠　 数　 量　 表
魚沼市農業集落排水事業 1 工区 ( 1 )
ＢＨ機種 管        基        礎        工

管 人 管 掘 路 人 管 １種管 ２種管 ﾏﾝﾎｰﾙ継手 基 1-BH0.13 砕石基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ
渠 孔 種 削 線 孔 体 直 半 直 半 直 上 下 副 礎 2-BH0.28 基礎
番 番 管 幅 延 減 延 流 流 管 控 3-BH0.45
号 号 径 長 長 長 管 管 管 管 管 用 用 用 除 4-BH0.80 延長 砂 延長 砕石 延長 砕石 延長

mm ｍ ｍ ｍ ｍ 本 本 本 本 本 本 本 本 ｍ （山積み） ｍ m3 ｍ m3 ｍ m3 ｍ
NO.0   

1 NO.1 VU 標準 0.60 30.00 0.90 29.10     7.3    0.150 3 28.95 1.74      
  

                     
   

                     
   

                     
   

                     
   

                     
   

                     
   

                     
   

                     
   

                     
   

                     
   

                     
   

                     
   

                     
   

                     
   

                     
   

                     
1-BH0.13

VU 200 2-BH0.28
3-BH0.45 28.95 1.74 
4-BH0.80

計 30.00 29.10     7.3    28.95 1.74      

鉄筋コンクリート管 硬質塩化ビニル管
砂 基 礎 梯子胴木基礎
（砂）



管　 渠　 土　 工　 量　 計　 算　 書
魚沼市農業集落排水事業 1 工区 ( 2 )

ＢＨ機種 土               工               数               量
管 人 管 掘 掘 平  1-BH0.13 控除 機  械  掘  削 人 力 掘 削 控        除 埋        戻
渠 孔 削 削 均掘 2-BH0.28 掘削 砂質土量 発生土 管保護 摘
番 番 径 幅 延   削 3-BH0.45 土量 舗装 粘性 掘削 （床均し） 運搬 舗装 管渠 管基礎 砂 砂
号 号 長   深 4-BH0.80 （掘削） 砂 砂礫 土量 (床掘り) （埋戻） （砂） 機械投入 機械投入 要

管頂30cm 30cm以上
mm ｍ ｍ ｍ （山積み） m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 外側線 ｍ

NO.0 1.50 
1 NO.1 200 0.60 30.00 1.50 3 47.25 2.25   45.00  18.00 45.00 16.65 1.07 1.74 8.16 19.63 30

  
               

  
               

  
               

  
               

  
               

  
              

  
               

  
               

  
               

  
               

  
               

  
               

  
               

  
               

  
               

  
               

1-BH0.13
2-BH0.28
3-BH0.45 47.25 2.25 45.00 18.00 45.00 16.65 1.07 1.74 8.16 19.63 
4-BH0.80

計 30.00 47.25 2.25   45.00  18.00 45.00 16.65 1.07 1.74 8.16 19.63 30



土　 留　 工　 の 　数 　量
魚沼市農業集落排水事業 1 工区 ( 3 )

管 人 管 土 掘 平　 素 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 建込長 建込長 建込長 建込長 建込長 建込長 建込長 建込長
渠 孔 留 削 均掘 掘 2.00m 2.50m 2.50m 3.00m 3.50m 2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m 4.50m 5.00m 5.00m< 摘
番 番 径 延 深 　削 り 支保工 支保工 支保工 支保工 支保工 １ｽﾊﾟﾝ １ｽﾊﾟﾝ １ｽﾊﾟﾝ １ｽﾊﾟﾝ １ｽﾊﾟﾝ １ｽﾊﾟﾝ １ｽﾊﾟﾝ １ｽﾊﾟﾝ
号 号 長 　深 1  段 1  段 2  段 2  段 2  段 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 要

mm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ
NO.0 1.65 

1 NO.1 200 30.00 1.35 1.50 30.00      
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
 

 

 

 

計 30.00 30.00 

軽　量　鋼　矢　板 建　 込　 簡　 易　 土　 留



路   面   復   旧   工   の   数   量
魚沼市農業集落排水事業 1 工区 ( 1 )

舗  装  切  断 舗          装          工 ガラ処分　及び　残土処分工
管 人 復 舗 仮  復  旧 本        復        旧 掘 削 時 本復旧時に於ける　
渠 孔 旧 装 本復旧幅 面積内訳 ガラ処分 　　ガラ・残土処分
番 番 延 種 回 回 幅 面積 面積 ｔ ｔ 斜切削 ｔ ｔ 摘    要
号 号 長 別 数 延長 数 延長 左側 右側 (掘削部) (影響部) ｔ ガラ 掘 影 ガラ ガラ 掘 影 残土

ｍ ｍ ｍ ｍ m2 ｍ ｍ m2 m2 m2 cm m3 cm cm m3 m3 cm cm m3
NO.0

1 NO.1 30.00 3 2 60.00 2 60.00 1.50 45.00 1.62 2.97 137.70 45.00 92.70 5 2.25 5 5 6.89 県道As
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
（切断厚）

市道As t=5㎝ Asガラ Asガラ
県道AS(改良部) t=0㎝ 2.25 6.89 
県道As t=5㎝ 60.00 60.00 45.00 137.70 45.00 92.70 Coガラ Coガラ Asガラ 残　土
国道As t=5㎝

計 砂利道 t=0㎝

掘削時 本復旧時


