
6道維第2号　市道酒蔵通り線舗装補修工事 数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値

　舗装打換え工

舗装版切断 アスファルト舗装版、t=15cm以下 4.0*2.8=11.2 11.2 11 m SCB430510、(※100m未満のため1m単位）

直接掘削積込 舗装版のみの打換え 150.0*2.8=420.0 420.0 420 m2 SWB430610、1㎡

殻運搬 As、運搬距離L=3.3km 420.0*0.05 21.0 21 m3 SCB227010、1m3

廃材処理費 As殻 21.0*2.35 49.4 49 t S0930、1t

不陸整正 舗装版のみの打換え 150.0*2.8=420.0 420.0 420 m2 SWB430630、1㎡

粒度調整砕石 25mm、補足材t=2cm 420.0*0.02*1.27 10.7 11 m3 TZJ2124002、1m3

舗装の敷均し転圧 ⑦密粒度As（新20FH改質Ⅰ型）t=5cm 150.0*2.8=420.0 420.0 420 m2 SWB430650、1㎡

　仮設工

交通誘導警備員B 3.0*2 6.0 6 人日 SWB010212、1人日

　区画線工

止まれ文字

区画線設置 溶融式溶剤型、実線15cm、加熱 5.3*3=15.9 15.9 16 m SWB821210、1m

規　　　格 算　　　　式 単位 摘　　　要
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