
NO.1

区   　分 数　量 単位 備　　考

土工（掘削）

　掘削 1386 ㎥ 1386.2 

　床堀  50.5-8.4＝42.1（「8.4m3」はR352取付工にて別途計上） 42 ㎥ 42.1 

　機械切土法面整形 243.4 ㎡ 243.4 

　①：U-300B、②：PU3-300A、③PU3'-300A、④：BFBOX-300、⑤：BFBOX-500、⑥：M1、⑦：M2、⑧：端末支柱、⑨：ジオセル積擁壁

　基面整正   ①23.8+②4.5+③7.9+④11.3+⑤5.7+⑥1.7+⑦1.2+⑧2.6+⑨18.1 76.8 ㎡ 76.8 

残土処理 　掘削土は、仮設ヤード運搬後に施工箇所（盛土箇所）に運搬するため、逸散10％を見込む
　仮置き、運搬距離L=147.07（No.0～SP.3）/2+50（残土仮置き場～作業道）＝123.5m

　残土処理 　(1386.2+50.5)×0.9-(238.6+432.2+27.8)×1.11 518 ㎥ 517.6 

　残土処分 　敷均し 518 ㎥ 517.6 

土工①

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.2

区   　分 数　量 単位 備　　考

土工（盛土・埋戻し）

　盛土法面整形 383.5 ㎡ 383.5 

　路床盛土 239 ㎥ 238.6 

　転用土運搬 　現場→仮置場L=123.5m　V=238.6×1.11＝264.85m3 265 ㎥ 264.9 

　転用土積込   仮置場→現場 265 ㎥ 264.9 

　転用土運搬   仮置場→現場 265 ㎥ 264.9 

　路体盛土 　440.9-8.7（基盤排水層分を控除） 432 ㎥ 432.2 

　転用土運搬 　現場→仮置場L=123.5m　V=432.2×1.11＝479.74m3 480 ㎥ 479.7 

　転用土積込   仮置き場→現場 480 ㎥ 479.7 

　転用土運搬   仮置き場→現場 480 ㎥ 479.7 

　埋戻 28 ㎥ 27.8 

　転用土運搬 　現場→仮置場L=123.5m　V=27.8×1.11＝30.86m3 31 ㎥ 30.9 

　転用土積込   仮置場→現場 31 ㎥ 30.9 

　転用土運搬   仮置場→現場 31 ㎥ 30.9 

土工②

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.3

区   　分 数　量 単位 備　　考

基盤排水層工

　路体盛土 9 ㎥ 8.7

　中詰材 　Rc-40（ほぐし）　変化率L/C：1.2、8.7×1.2 10 ㎥ 10.4

　積込   砕石小運搬　仮置場→現場 9 ㎥ 8.7

　運搬   Rc-40小運搬　仮置場（No.1付近）→現場（No.4付近）L=60.0m 9 ㎥ 8.7

　吸出し防止材 24.7 ㎡ 24.7

土工③

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.4

区   　分 数　量 単位 備　　考

ジオセル擁壁 　図面14-10・11より

 施工費

　壁面工 　3セルタイプ×2列 73.3 ㎡

　ｸﾗｯｸ抑制材設置 　L:10.6×W:2.0 21.2 ㎡

  裏面排水材設置 　19.9m×1.118 22.2 ｍ

　樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設 　ｸﾗｯｸ抑制材:22＋吸出防止材:12+積害対策工:46 80 本

　吸出し防止材設置 　L:11.3m×W:1.6m 18.1 ㎡

　雪害対策工設置 　A:38.3m2+12.4m2 50.7 ㎡

　コンクリート投入打設（セル内） 　A:1.6m2×W:0.8m 1.3 ㎥

 材料費
　ロス5％含む

  壁面材（ジオセル） 　3セルタイプL2650×B800×2列 82.5 ㎡

  セル用留め具 　φ20×25 1449 個

  樹脂製杭 　φ30×550 242 本

　樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 　φ20×300 80 本
　ｔ＝3㎜、クラック抑制材+吸出し防止材、ロス5％含む

　ネット入り長繊維不織布 　クラック抑制材22.3m2+吸出防止材19.0m2 41.3 ㎡
　ロス5％含む

　ジオグリッド 　テンサーRE-1　相当 53.2 ㎡

擁壁工①

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.5

区   　分 数　量 単位 備　　考

　中詰材 　Rc-40（ほぐし）　変化率L/C：1.2、A:73.3m2×W:0.8m×1.2 70 ㎥ 70.39

  裏面排水材 　水平排水材（面状系）、参考寸法W=200㎜、t＝15㎜ 23.4 ｍ

　セル内ｺﾝｸﾘｰﾄ 　A:1.6m2×W:0.8m×1.12、18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% 1.4 ㎥

　埋戻（裏込材） 10 ㎥ 10.1、工

　裏込材 　Rc-40（ほぐし）　変化率L/C：1.2、10.1m3×1.2 12 ㎥ 12.1、材

　天端調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 　A:2.1m2×W:0.75m、18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% 1.6 ㎥ 材・工

　型枠 2.1 ㎡ 材・工

　植生土のう 42 袋 42

　積込   Rc-40小運搬　仮置場→現場 73.3×0.8+10.1 69 ㎥ 68.7

　運搬   Rc-40小運搬　仮置場（No.1付近）→現場（No.7付近）L=120.0m 69 ㎥ 68.7

　運搬   ｺﾝｸﾘｰﾄ小運搬　仮置場（No.1付近）→現場（No.7付近）L=120.0m 1.3+1.6 2.9 ㎥ 2.9

擁壁工②

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.6

区   　分 数　量 単位 備　　考

U型側溝据付

　U型側溝据付 　300型、小運搬別途計上なし 69.2 ｍ 69.2

　U型側溝据付 　PU3-300A、小運搬別途計上なし 8.0 ｍ 8.0 

　U型側溝据付 　PU3'-300A（横断用）、小運搬別途計上なし 12.0 ｍ 12.0 

　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 　0.56×0.10×12.0、18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% 0.7 ㎥ 0.67

　型枠 　2×0.10×12.0 2.4 ㎡ 2.40

　構造物取壊し（鉄筋）   NO.0付近国道側溝、既設U型側溝撤去L=12.0m（蓋込） 12.0×0.12 1 ㎥ 1.44
　

　殻運搬（鉄筋） 　運搬距離L=8.5㎞ 1 ㎥ 1.44
　

　Co殻処分 　1.44*2.5 二次製品 3.6 t 3.6

水路工①

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.7

区   　分 数　量 単位 備　　考

集水桝工

　現場打ち集水桝 　M1-B900-L900-H900、V=0.68m3(土木部標準図集)、18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%、小運搬別途計上なし 1 基 1

　集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1 組 1、材

　現場打ち集水桝 　M2-B700-L700-H700、V=0.43m3(土木部標準図集)、18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% 2 基 2

　集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 2 枚 2、材
  ｺﾝｸﾘｰﾄ小運搬（仮置場（No.1付近）→現場L=65m（No.4+5付近）、うちL=15mは集水桝工に含む）

　運搬 0.43×2 0.9 ㎥ 0.86
  ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋小運搬（仮置場（No.1付近）→現場L=65m（No.4+5付近）、うちL=15mは集水桝工に含む）

　運搬  0.072×2 0.1 t 0.14

　積込   Rc-40小運搬　仮置場→現場 0.18×2 0.4 ㎥ 0.36
  Rc-40小運搬（仮置場（No.1付近）→現場L=65m（No.4+5付近）、うちL=15mは集水桝工に含む）

　運搬 0.4 ㎥ 0.36

取水管据付

　暗渠排水管設置 　VU-150 16.0 m 16.0 

　水栓 　塩ビ製(VU)　ねじ式用水閘 1 個 1

水路工②

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.8

区   　分 数　量 単位 備　　考

ベンチフリュームボックス据付工

　300型据付 　「鉄筋コンクリート台付管φ350」準用、小運搬別途計上なし、基礎砕石含む 18.0 m 18.0

　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 　0.63×0.10×18.0、18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% 1.1 ㎥ 1.13

　型枠 　2×0.10×18.0 3.6 ㎡ 3.60

　500型据付 　「鉄筋コンクリート台付管φ500」準用、小運搬別途計上なし、基礎砕石含む 6.8 m 6.8

　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 　0.84×0.10×6.8 、18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% 0.6 ㎥ 0.57

　型枠 　2×0.10×6.8 1.4 ㎡ 1.36

水路工③

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.9

区   　分 数　量 単位 備　　考

ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ工 　R6は起点側のみ施工

　ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末支柱設置 　耐雪型、小運搬別途計上なし 1.0 本 1.0

　端末ｺﾝｸﾘｰﾄ 　0.6×1.0×3.0 、18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% 1.8 ㎥ 1.80

　型枠 　0.6×1.0×2+1.0×3.0×2 7.2 ㎡ 7.20
  ｺﾝｸﾘｰﾄ小運搬（仮置場（No.1付近）→現場L=40m（No.3付近））

　運搬 1.8 ㎥ 1.8

交通安全施設工

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.10

区   　分 数　量 単位 備　　考

緑化工

　植生マット工 　切土部、500m2以上（マットとシート合計値による） 243.4 ㎡ 243.4

　植生シート工 　盛土部、500m2以上（マットとシート合計値による） 383.5 ㎡ 383.5

法面保護工

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.11

区   　分 数　量 単位 備　　考

路面工

　路面工 　下層路盤工準用、t＝260㎜、ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合) 626.1 ㎡ 626.1
  Rc-40小運搬　仮置場（No.1付近）→現場L=127.07m（SP.3付近）127.07/2＝63.5m

　積込 　No.1+10～終点の施工分を計上(L=117.07/2＝58.5ｍ、V=364.9×0.26×1.27) 120 ㎥ 120.4
  Rc-40小運搬　仮置場（No.1付近）→現場L=127.07m（SP.3付近）127.07/2＝63.5m

　運搬 120 ㎥ 120.4

路面工

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.12

舗装工(R352取付工)①

区   　分 数　量 単位 備　　考

舗装仮復旧 　図面14-13より

　舗装版切断 　0.67×2+11.5 12.8 m 12.84

　舗装版破砕 　0.67×11.5 7.7 ㎡ 7.71
　

　殻運搬 　運搬距離L=8.5㎞、A:7.71m2×t:0.10m 1 ㎥ 0.77

　AS殻処分 　0.771m3×2.35m3/t 1.8 t 1.81

　床堀 8 ㎥ 8.4

　路床盛土 5 ㎥ 4.8

　購入土 　4.8m3×1.11 5 ㎥ 5.3

　購入土運搬 　運搬距離L=7.3㎞ 5 ㎥ 5.3

　下層路盤工 　ARC-40　t=200mm 7.7 ㎡ 7.71

　上層路盤工 　粒度調整砕石 M-40　t=170mm 7.7 ㎡ 7.71

　表層工 　②粗粒度AS20　t=50mm 7.7 ㎡ 7.71

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.13

舗装工(R352取付工)②

区   　分 数　量 単位 備　　考

舗装本復旧 　図面14-13より

　舗装版切断 　3.55+3.65+(11.5+0.3×2) 19.3 m 19.30

　舗装版破砕 　(3.65+4.00)/2×11.8+3.55×0.3 46.2 ㎡ 46.20

　殻運搬 　運搬距離L=8.5㎞、A:7.71m2×t:0.05m+A:(46.2-7.71)m2×t:0.10m 4 ㎥ 4.23

　AS殻処分 　4.235m3×2.35m3/t 10.0 t 9.95

　不陸整正工 46.2 ㎡ 46.2

　基層工 　②粗粒度AS20　t=50mm 46.2 ㎡ 46.2

　表層工 　⑤密粒度AS新20FH　t=50mm 46.2 ㎡ 46.2

　区画線設置工 　 溶剤型 常温式 実線15㎝、供用区間 12.1 m 12.1

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.14

区   　分 数　量 単位 備　　考

施工ヤード造成工

　表土剥ぎ 　表土はぎ、想定厚t=20㎝、TD=29.8 TB=57.2 0.10 ha 0.10

　土工用マット敷設 　長繊維ポリエステル系不織布(全損) 1000.0 ㎡ 1000.00

　敷均し・締固め 300 ㎥ 300

　購入土 　岩砕、変化率C：1.0 300 ㎥ 300

　購入土運搬 　運搬距離L=7.4㎞ 300 ㎥ 300

仮設用敷鉄板設置撤去

　敷鉄板設置・撤去 158.0 m2 158.04

　仮設用敷鉄板賃料 　　22×1524×6096 供用日数：64日 W=1.604×17=27.26t 17 枚 17

交通管理費用

  交通誘導警備員B 　①R352から施工ヤード資材搬入時：1人/箇所、②R352取付工施工時：2人/箇所 17.5 人・日

仮設工

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.15

区   　分 数　量 単位 備　　考

採取土試験費 最大乾燥密度の測定

　密度試験 　土粒子の密度試験 1 試料 1

　含水試験 　土の含水比試験 1 試料 1

　締固め試験 　突固めによる土の締固め試験　乾燥法 1 試料 1

擁壁支持地盤試験費 ジオセル積擁壁に係る床付面の支持力確認

　簡易支持力測定 1 箇所 1

技術管理費

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表


