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施 工 地

名　　称

施工主体年　　度

設計速度級級別区分林道区分

事 業 名路 線 名

魚沼

No.

令和6年度

林道
二分線

26

高倉 　地内

縦断面図

H=1:100

V=1:200

植生基材吹付(t=3cm) A=131.1m2

U形側溝300型 L=27.8m

側溝嵩上げ工　L=27.8m(H=0.35～0.43m)

支柱・ケーブル布設替L=37.0m

表層⑨密粒度アスコン(13F)A=62.4m2

カーブミラー設置

路肩改良工事　　L=37.0m

N=1.0基

ジオセル積擁壁　A=11.6m2
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凡  例

ジオセル

形  状 種  別

数 量 表

砕 石 層

鉄筋D19×L1.0m

吸出し防止材(L=1.0m)

ジオセル A=11.6m 2

砕石層 A=10.7m 2

クラック抑制材：L=8.6ｍ(天端計画長)

（面積はすべて鉛直投影でCADによるデジタル計測とする。）

天端調整コンクリート A= 0.6m 2

吸出し防止材：L=8.3ｍ(展開計画長)

・セル内の締固め密度管理は、乾燥密度で管理する場合は、

  最大乾燥密度の90％（路体）以上を満足すること

・セル外の締固め密度管理は、発注機関で定める基準値を

  満足すること

・ジオセル擁壁については、床付後監督員立会により支持地盤の確認を行うこと。

・適切な排水処理を施すこと

・予期せぬ湧水が確認された場合は、速やかに排水対策を行うこと

・施工中は、仮排水工を設けるなどジオセル擁壁部へ水を導かない

 ように排水処理を行うこと

・安全管理は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則などに

  遵守すること

・公的機関で接続部の試験を実施している製品とする

・ジオセル製品の接続強度は、製品の溶着強度と同等以上とし

 2 1 3 0Ｎ/ 1 5ｃｍ以上とする

・用心鉄筋として線径Ｄ19を用いる。(安定計算では考慮しない）

　法面勾配が1：0 . 5より急勾配の時は、長さ1. 0ｍとし、1：0 . 6から

　緩勾配の時は長さ0. 7ｍとする

・テクスチャー加工の表面シートで耐候性を考慮し、色を黒とする

コンクリート層 A= 0.9m 2

(3@ 2650 )

特記事項

盛土材料

基礎地盤

排水工

安全管理

ジオセル相互接続部

ジオセル補助鉄筋

ジオセル表面シート

項 目

壁面工

鉄　筋

ジオセル

裏面排水材

クラック抑制材

樹脂アンカーピン

吸出し防止材

積雪対策工

砕　石

天端調整コンクリート

コンクリート

規　　格 単位 数　量

直高面積 m2 12.2

枚3セルタイプL2650×B800 31

セル用留め具 個 217

D19×1.0m 本 26

水平排水材（面状系）(W = 2 0 0 m m , t = 1 5 m m ) m 5 . 2

ネット入り長繊維不織布t=3mm m2 9. 0

□20×300 本 62

m2 8.7

テンサーRE-1　相当 m2 21.7

RC - 40 m3 1 0 .3

σｃｋ＝18N/mm2 m3 0 . 4

σｃｋ＝18N/mm2 m3 0 . 8

1
:
0
.
3

S = 1 : 5 0標準断面図

正面展開図 S = 1 : 5 0

( 2本/m2)

3セルタイプ

1
:
0
.
5

ネット入り長繊維不織布t=3mm

吸出し防止材(L=1.0m)

ネット入り長繊維不織布t=3mm

RC - 40E L=27 8.64 EL = 27 8 . 64

E C
1-

1
NO

.1

ジオセル

天端調整コンクリート

充填コンクリート

クラック抑制材(L=1.0m)

鉄筋D19×L1.0m

樹脂アンカーピン(1本/ｍ)

樹脂アンカーピン(2本/m)

充填材:砕石

3000 3050 2894

15
7
0

1
45
0

994

1
5
0
0

調
整

高

6 5 0

80 0

(3 @ 26 5 0 )

S = 1 : 5 0正面展開図

( W = 2 0 0 m m , t = 1 5 m m )  @ 2 . 6 5 0 m

1
.
4

1
.
5

1
.
5

1
5
0
0

調
整

高

8 0 0

( W = 2 0 0 m m , t = 1 5 m m )  @ 2 . 6 5 0 m

1
:
0
.
3

1
:
0
.
5

標準断面図 S = 1 : 5 0
EC

1-
1

NO
.1

E L= 2 78 . 6 4
裏面排水材

EL=278.64

裏面排水材

積雪対策工

積雪対策工 A= 1 0 . 7 m 2

（面積はすべて鉛直投影でCA Dによるデジタル計測とする。）

設置延長 L= 8 . 6 m

S = 1 : 5 0正面展開図 標準断面図 S = 1 : 5 0

1
5
0
0

調
整

高

8 0 0

8 0 0

1
:
0
.
3

1
:
0
.
5

30 0

テンサー（RE-1）相当

凡  例

形  状 種  別

E C
1 -

1

NO
.1

EL=2 78.6 4 樹脂アンカーピン(4本/ m )

雪害対策工

EL=278.64
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高倉 　地内

ジオセル積擁壁計画図

図示

ネット入り長繊維不織布t=3mm

RC - 4 0
擁壁背面埋戻材:砕石

N O
. 0

+1
7.

1 6

N O
. 0

+1
7.

1 4

N O
. 1

+5
.1

6

N O
. 1

+5
.9

4

※不織布は再生PET品とする。

※壁面工、裏面排水材、不織布、積雪対策工5%、砕石20%、

コンクリート12%のロス含む。

8944

7950



ジオセル相互接合部詳細

溶着部の目合を重ねてビス止めする。

材質：高密度ポリエチレン

前面シート　留め具取付図 背面シート　留め具取付図

前面側

平　面　図

A部 B部

ジオセル形状図

ジオセル展開補助枠(参考)

注意）補助枠は、現地にて準備するものとする。

材質：ポリプロピレン（再生品）
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鉄筋打設詳細図 S = 1 : 3 0
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平　面　図
正　面　図

3個/箇所(φ5 L 1 6 ) 2個/箇所(φ5 L 1 6 )

S = 1 : 1

セル用留め具

直径約20 m m

樹脂アンカーピン S = 1 : 5

鉄筋D1 9×L 1 . 0 m S = 1 : 5

2 . 2 5 k g / m

鉄筋D 1 0など

溶接など接続加工

ビス止め
A部

ビス止め

B部

ビス止め(φ5 L 1 6 )

前面シート（3個/箇所）

背面シート（2個/箇所）
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ジオセル積擁壁部材

図示

詳細図

（テクスチャ―加工,ブラック）
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