
NO.1

区   　分 数　量 単位 備　　考

　土工量等計算書より
土工

　機械切土法面整形 131.1 ㎡ 131.1 

　基面整正 　擁壁工のみ計上（水路工-基面整正は床堀に含む） 6.3 ㎡ 6.3 

　掘削 38 ㎥ 38.1 
　側溝布設箇所

　床堀 7 ㎥ 7.0 
　側溝布設後埋戻し

　埋戻し 　転用土 7 ㎥ 7.2 

　転用土運搬 　現場→仮置き場L=50m　V=7.2×1.11＝7.99m3 8 ㎥ 8.0 

　転用土積込   仮置き場→現場 8 ㎥ 8.0 

　転用土運搬   仮置き場→現場 8 ㎥ 8.0 

残土処理
　運搬距離L=14.6㎞

　残土処理 　38.1+7.0(掘削・床堀)‐7.2×1.11 37 ㎥ 37.1 

　残土処分 　敷均し 37 ㎥ 37.1 

土工①

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.2

擁壁工①

区   　分 数　量 単位 備　　考

　図面6-5より
ジオセル擁壁

 施工費

　壁面工 　3セルタイプ 10.7 ㎡

　ｸﾗｯｸ抑制材設置 　L:8.6×W:1.0 8.6 ㎡

  裏面排水材設置 　4.4m×1.118 4.9 ｍ

　樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設 　ｸﾗｯｸ抑制材:18＋吸出防止材:9+積害対策工:35 62 本

　吸出し防止材設置 　L:8.3m×W:1.0m 8.3 ㎡

　雪害対策工設置 　A:11.2m2+9.5m2 20.7 ㎡

　コンクリート投入打設（セル内） 　A:0.9m2×W:0.8m 0.7 ㎥

 材料費
　ロス5％含む

  壁面材（ジオセル）　3セルタイプL2650×B800 12.2 ㎡

  セル用留め具 　φ20×25 217 個

  鉄筋 　D19×1.0m 2.250ｋｇ/本 26 本 26

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.3

擁壁工②

区   　分 数　量 単位 備　　考

　樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 62 本
　ｔ＝3㎜、クラック抑制材+吸出し防止材、ロス5％含む

　ネット入り長繊維不織布 　クラック抑制材9.0m2+吸出防止材8.7m2 17.7 ㎡
　ロス5％含む

　ジオグリッド 　テンサーRE-1　相当 21.7 ㎡
　Rc-40（ほぐし）　変化率L/C：1.2

　中詰材 　A:10.7m2×W:0.8m×1.2 10 ㎥ 10.27

  裏面排水材 　水平排水材（面状系）、参考寸法W=200㎜、t＝15㎜ 5.2 ｍ

　セル内ｺﾝｸﾘｰﾄ 　A:0.9m2×W:0.8m×1.12、18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% 0.8 ㎥

　埋戻（裏込材） 　A:0.2m2×L:7.6m 2 ㎥ 1.5、工
　Rc-40（ほぐし）　変化率L/C：1.2

　裏込材 　1.52m3×1.2 2 ㎥ 1.8、材
　図面6-5より

　天端調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 　A:0.6m2×W:0.65m、18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% 0.4 ㎥ 材・工

　型枠 0.6 ㎡ 材・工

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.4

水路工

区   　分 数　量 単位 備　　考

U型側溝据付

　U型側溝据付 　300型 27.8 ｍ 27.8

　ｺﾝｸﾘｰﾄ 　嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ、18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% 1.6 ㎥ 1.63

　型枠 　嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ 17.5 ㎡ 17.51

　基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 5.8 ㎡ 5.84 

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.5

区   　分 数　量 単位 備　　考

既設構造物撤去
　既設U型側溝撤去L=27.8m

　構造物取壊し（鉄筋）   27.8×0.06＝ 2 ㎥ 1.7
　既設嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ取壊L=27.8m 

　構造物取壊し（無筋） 　27.8×(0.35+0.43)/2×0.15= 2 ㎥ 1.6
　運搬距離L=23.4㎞

　殻運搬（鉄筋） 2 ㎥ 1.7
　運搬距離L=23.4㎞

　殻運搬（無筋） 2 ㎥ 1.6
　二次製品

　Co殻処分 　1.668*2.5 4.2 t 4.2
　無筋

　Co殻処分 　1.626*2.35 3.8 t 3.8

既設構造物取壊し

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.6

区   　分 数　量 単位 備　　考

防護柵

　ガードケーブル撤去 　Ｇｃ－Ｃ－４Ｅ 37 m 37.0

　ガードケーブル設置 　Ｇｃ－Ｃ－４Ｅ 37 m 37.0

　中間支柱撤去 　Ｇｃ－Ｃ－４Ｅ 7 本 7

　中間支柱設置 　Ｇｃ－Ｃ－４Ｅ 7 本 7

標識・カーブミラー

　道路反射鏡 　道路反射鏡（建柱・反射鏡取付） 1 基 1

交通安全施設工

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.7

区   　分 数　量 単位 備　　考

法面保護工

　植生基材吹付工 　厚 ３㎝ 131.1 ㎡ 131.1

法面保護工

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.8

舗装工

区   　分 数　量 単位 備　　考

舗装復旧工

　不陸整正工 51.7 ㎡ 51.7

　上層路盤工 　粒度調整砕石 M-40　t=90mm 62.4 ㎡ 62.4

　表層工 　⑨密粒度AS13F　t=40mm、62.4m2/27.82ｍ＝2.24ｍ→施工条件「1.4m以上3.0m以下」を適用 62.4 ㎡ 62.4

　区画線設置工 　 溶剤型 常温式 実線15㎝、未供用区間 38.7 m 38.7

ｱｽﾌｧﾙﾄ取壊し

　舗装版切断 25.4 m 25.37

　舗装版破砕 63.8 ㎡ 63.8
　運搬距離L=23.4㎞

　殻運搬 　A:63.8m2×t:0.04m 3 ㎥ 2.55

　AS殻処分 　2.552m3×2.35m3/t 6.0 t 5.99

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.9

仮設工

区   　分 数　量 単位 備　　考

水替工

　水替工（小口径） 　 6～30m3/h未満､ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm(1台) 1 式 1

　土のう工 　A=0.3×0.3×2箇所 0.2 ㎡ 0.18

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表


