
NO.1

区   　分 数　量 単位 備　　考

橋梁用高欄

　高欄撤去 　既設高欄L=17.55m 17.6 m 17.55 

　現場発生品運搬 　有価物処理（概算数量のため、実績により変更する）、L=27.0㎞ 0.9 t 0.9 

　アンカーボルトガス切断 　既設高欄アンカーボルト、φ25㎜以下 60 本 60 

　断面修復工 　既設コンクリートはつり、無収縮ﾓﾙﾀﾙ0.05m3（ロス率18％含）埋戻し（0.1m3未満/構造物、鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理含む） 1 構造物 1 

　コンクリート削孔 　M20・削孔深130㎜：32孔 32 孔 32

　コンクリート削孔 　M22・削孔深260㎜：32孔 32 孔 32
材

　樹脂カプセル 　コンクリートアンカー用樹脂カプセル、M20用 32 本 32 
材

　樹脂カプセル 　コンクリートアンカー用樹脂カプセル、M22用 32 本 32 
工

　高欄設置 　L=27.112m（アンカーボルト・樹脂カプセル設置含む。） 27.1 m 27.1 

　表面含浸工 　含浸材：シラン系・0.66L/m2（ロス率10％含） 16.3 m2 16.3 
材

　高欄材料費 　L=27.112m（高欄材料詳細図部材①～⑩を含む）、共通仮設費（率）の対象としない 27.112 m 27.112 
材

　高欄材料費 　L=27.112m（勾配処理費〈3％〉）、共通仮設費（率）の対象としない 27.112 m 27.112 
材

　高欄材料費 　端部補強処理費、共通仮設費（率）の対象としない 2 箇所 2 

　コンクリート殻運搬 　コンクリートはつり殻　V=1.28×0.03＝0.04、L=29.5㎞ 0.1 m3 0.04 

　廃材処分 　0.04×2.5＝0.1t、有筋 0.1 t 0.1

交通安全施設工

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.2

区   　分 数　量 単位 備　　考

鉄筋位置の確認

　鉄筋探査工 　下向き 16.3 m2 16.3 

技術管理費

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表


