
数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値

散水管更新

　構造物撤去工

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm (44.0+84.0)*2=256 256.0 260 m

運搬距離18.5km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*256=0.294 0.29 0.3 m3

影響幅0.3*2 10㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 （44.0+84.0)*0.6=76.8 76.8 80 ㎡

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=4.3km 76.8*0.05=3.84 3.8 4 m3

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 3.8*2.35=8.93 8.9 9 t

1m3単位

構造物とりこわし 鉄筋CO 0.3*0.3*(44.0+84.0)=11.52 11.5 12 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1m3単位

殻運搬 鉄筋CO、運搬距離 L=4.3km 0.3*0.3*(44.0+84.0)=11.52 11.5 12 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1t単位

廃材処理費 鉄筋CO 11.52*2.5=28.8 28.8 29 t 既設散水管CO巻立部撤去

（※小規模のため1m3単位）

埋戻し（ARC-40） 0.25*0.3*(44.0+84.0)=9.6 9.6 10 m3 既設散水管CO巻立部撤去部

1m3単位

埋戻し材【ARC-40】 魚沼① 9.6*1.2=11.52 11.5 12 m3

　舗装打換え工

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

不陸整正 粒度調整砕石M-25、t=2㎝ (44.0+84.0)*0.9=115.2 115.2 115 ㎡

1m3単位

粒度調整砕石（補足材） 25mm 115.2*0.02=2.3 2.3 2 ㎡

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

表層工 ⑫t=5cm (44.0+84.0)*0.9=115.2 115.2 115 ㎡

　配管土工

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm (44.0+84.0)*2=256 256.0 260 m 散水管更新時

運搬距離18.5km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*256=0.294 0.29 0.3 m3 散水管更新時

※100㎡未満のため1㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 0.3*(44.0+84.0)=38.4 38.4 38 ㎡ 散水管更新時
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1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=4.3km 38.4*0.05=1.92 1.9 2 m3 散水管更新時

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 1.9*2.35=4.47 4.5 5 t 散水管更新時

（※小規模のため1m3単位）

床掘り 0.25*0.3*(44.0+84.0)=9.6 9.6 10 m3 散水管更新時

埋戻し材【ARC-40】処理 （※小規模のため1m3単位）

殻運搬 無筋Co、運搬距離 9.6 10 m3

埋戻し材【ARC-40】処理費 1t単位

廃材処理費 無筋Co,掘削 9.6*2.3=22.1 22.1 22 m3 散水管更新時

　配管工

HIVP-RRΦ75 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B300*H300 44.0 44.0 44.0 m

HIVP-RRΦ65 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B300*H300 84.0 84.0 84.0 m

埋設表示板 Φ75*1、φ65*2 3.0 3 枚

HIﾁｰｽﾞ HIφ65 1.0 1 個

HI径違いｿｹｯﾄ HIφ75×φ65 1.0 1 個

HI22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ65 1.0 1 個

ﾄﾞﾚｰﾝ φ65 1.0 1 個

　仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B、昼間勤務、交代要員なし 12*2=24 24.0 24 人日
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