
数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値

散水管更新

　構造物撤去工

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 275 275.0 280 m

運搬距離18.5km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*275=0.316 0.32 0.3 m3

影響幅0.3 10㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 275*0.3=82.5 82.5 80 ㎡

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=4.3km 82.5*0.05=4.125 4.1 4 m3

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 4.1*2.35=9.635 9.6 10 t

1m3単位

構造物とりこわし 鉄筋CO 0.3*0.3*275=24.75 24.8 25 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1m3単位

殻運搬 鉄筋CO、運搬距離 L=4.3km 0.3*0.3*275=24.75 24.8 25 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1t単位

廃材処理費 鉄筋CO 24.8*2.5=62 62.0 62 t 既設散水管CO巻立部撤去

（※小規模のため1m3単位）

埋戻し（ARC-40） 0.25*0.3*275=20.625 20.6 21 m3 既設散水管CO巻立部撤去部

1m3単位

埋戻し材【ARC-40】 魚沼① 20.6*1.2=24.75 24.8 25 m3

　舗装打換え工

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

不陸整正 粒度調整砕石M-25、t=2㎝ 275*0.6=165 165.0 165 ㎡

1m3単位

粒度調整砕石（補足材） 25mm 165*0.02=3.3 3.3 3 ㎡

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

表層工 ⑫t=5cm 275*0.6=165 165.0 165 ㎡

　配管土工

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 275 280.0 280 m 散水管更新時

運搬距離18.5km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*275=0.316 0.32 0.3 m3 散水管更新時

※100㎡未満のため1㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 0.3*275=82.5 82.5 83 ㎡ 散水管更新時
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1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=4.3km 82.5*0.05=4.125 4.1 4 m3 散水管更新時

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 4.1*2.35=9.635 9.6 10 t 散水管更新時

（※小規模のため1m3単位）

床掘り 0.25*0.3*275=20.625 20.6 21 m3 散水管更新時

埋戻し材【ARC-40】処理 （※小規模のため1m3単位）

殻運搬 無筋Co、運搬距離 L=4.3km 20.6 21 m3

埋戻し材【ARC-40】処理費 1t単位

廃材処理費 無筋Co,掘削 20.6*2.3=47.38 47.4 47 m3 散水管更新時

　配管工

HIVP-RRΦ65 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B300*H300 95+90+90 275.0 275.0 m

埋設表示板 φ65*2 2.0 2 枚

HIｴﾙﾎﾞ HIφ65 8.0 8 個

HIﾁｰｽﾞ HIφ65 5.0 5 個

ﾄﾞﾚｰﾝ φ65 8.0 8 個

　仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B、昼間勤務、交代要員なし 22*2=44 44.0 44 人日
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