
数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値

散水管更新

　構造物撤去工

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 116*2 230.0 230 m

運搬距離18.6km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*232=0.267 0.27 0.3 m3

影響幅0.3*2 10㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 116*0.6=69.6 69.6 70 ㎡

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=3.7km 69.6*0.05=3.48 3.5 4 m3

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 3.5*2.35=8.23 8.2 8 t

1m3単位

構造物とりこわし 鉄筋CO 0.3*0.3*116=10.44 10.4 10 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1m3単位

殻運搬 鉄筋CO、運搬距離 L=3.7km 0.3*0.3*116=10.44 10.4 10 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1t単位

廃材処理費 鉄筋CO 10.4*2.5=26.0 26.0 26 t 既設散水管CO巻立部撤去

（※小規模のため1m3単位）

埋戻し（ARC-40） 0.25*0.3*116=8.7 8.7 9 m3 既設散水管CO巻立部撤去部

1m3単位

埋戻し材【ARC-40】 魚沼① 8.7*1.2=10.44 10.4 10 m3

　舗装打換え工

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

不陸整正 粒度調整砕石M-25、t=2㎝ 116*0.9=104.4 104.4 104 ㎡

1m3単位

粒度調整砕石（補足材） 25mm 104.4*0.02=2.09 2.1 2 ㎡

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

表層工 ⑫t=5cm 116*0.9=104.4 104.4 104 ㎡

　配管土工

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 116*2 230.0 230 m 散水管更新時

運搬距離18.6km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*232=0.267 0.27 0.3 m3 散水管更新時

※100㎡未満のため1㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 0.3*116=34.8 34.8 35 ㎡ 散水管更新時
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1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=3.7km 34.8*0.05=1.74 1.7 2 m3 散水管更新時

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 1.7*2.35=3.995 4.0 4 t 散水管更新時

（※小規模のため1m3単位）

床掘り 0.25*0.3*116=8.7 8.7 9 m3 散水管更新時

埋戻し材【ARC-40】処理 （※小規模のため1m3単位）

殻運搬 無筋Co、運搬距離 L=3.7km 8.7 9 m3

埋戻し材【ARC-40】処理費 1t単位

廃材処理費 無筋Co,掘削 8.7*2.3=20.01 20.0 20 m3 散水管更新時

　配管工

HIVP-RRΦ65 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B300*H300 32+84 116.0 116.0 m

埋設表示板 φ65*2 2.0 2 枚

HIｴﾙﾎﾞ HIφ65 1.0 1 個

HIﾁｰｽﾞ HIφ65 2.0 2 個

ﾄﾞﾚｰﾝ φ65 3.0 3 個

　仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B、昼間勤務、交代要員なし 11*2=22 22.0 22 人日
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