
ガス添架管更新　伸縮管φ150　N=1基
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年　度

工事名

図面名

施工地

縮　尺

製　図

工事番号

図　番

設　計

魚　沼　市

計画位置図　S=1：500

（四日町橋）

魚沼市　四日町　地内

1：500

計画位置図

県道下倉小出線（四日町橋）

グ
ラ

ウ
ン

ド

国
土

交
通

省

除
雪
回

転
場

破
間
川

魚
野

川県道下倉小出線

国
道
1
7
号
線

県
道
下
倉
小
出
線

四
日
町
橋

魚野川

全　６葉の　１

令和６年度 工単R6-6

ガス添架管更新工事
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５０ ※６４０

伸縮管

５０

※７４０

入替え箇所

伸縮管　ベローズ型（ＢＢ）　１５０Ａ

撤去

既設金具

撤去

切断 切断

撤去

既設金具

撤去

伸縮管　ベローズ型（ＢＢ）　１５０Ａ

既設添架管

入替え箇所

７４０

１３９４５０橋長　

５０ ３４９５０桁長　 ５０

上水道管　５０Ａ　１条

ガス管　１５０Ａ　１条

１３９４５０橋長　

５０ ３４９５０桁長　 ５０

既設添架管 既　設　添　架　管

φ１６５．２×５．５ｔ

ＳＴＰＧ３７０
ＦＲＰ防食

２２１５

上水道管　５０Ａ　１条

ガス管　１５０Ａ　１条

桁長　 ３４９５０５０

橋長　 １３９４５０

６４０１３４８

注記

※寸法は参考値とし、現場の製品寸法に合わせて切断すること。

H.W.L 90.246

余裕高 91.446

既設添架管入替え箇所

年　度

工事名

図面名

施工地

縮　尺

製　図

工事番号

図　番

設　計

魚　沼　市

魚沼市　四日町　地内

県道下倉小出線（四日町橋）

図示

平面図　S=1：150

側面図　S=1：150

管断面図　S=Free
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ガス伸縮管補修計画図(現況)

ガス伸縮管補修計画図(現況)

ガス管　150A

全　６葉の　２

現況地盤

撤去部拡大図　S=1：30
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ガス添架管更新工事
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新設管

新設添架管

７４０

現場ＦＲＰ防食 支持金具

新設

現場ＦＲＰ防食１００※ ６４０

伸縮管

７４０

新設管

伸縮管　ベローズ型（ＢＢ）　１５０Ａ

新設

高圧溶接ソケット80A

高圧溶接プラグ80A

支持金具

新設

新設

伸縮管　ベローズ型（ＢＢ）　１５０Ａ

高圧溶接ソケット80A

高圧溶接プラグ80A

高圧溶接ソケット80A～2

高圧溶接プラグ80A～2

※寸法は現場調整とする。

▲は現場溶接箇所を示す。

注記

１３９４５０橋長　

５０ ３４９５０桁長　 ５０

余裕高 91.446

支持金具ピッチ

１３９４５０橋長　

５０ ３４９５０桁長　 ５０

既設添架管 既　設　添　架　管

３０００ ２９５０

上水道管　５０Ａ　１条

ガス管　１５０Ａ　１条
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ＳＴＰＧ３７０
ＦＲＰ防食
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１３９４５０橋長　

H.W.L 90.246

梯子撤去水位 88.000

足場範囲

年　度

工事名

図面名

施工地

縮　尺

製　図

工事番号

図　番

設　計

魚　沼　市

魚沼市　四日町　地内

県道下倉小出線（四日町橋）

図示

平面図　S=1：150

側面図　S=1：150

ガス伸縮管補修計画図(補修後)

ガス伸縮管補修計画図(補修後)
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塗装開先部詳細

５０μｍ以上

内面　下地処理　３種ケレン

塗　料　ガス管内面用エポキシ樹脂塗料

６０μｍ厚以上

厚膜形無機ジンクリッチペイント　１回塗

エポキシ樹脂塗料下塗（ミストコート）

２５μｍ厚以上ふっ素樹脂塗料上塗　１回塗

３０μｍ厚以上ふっ素樹脂塗料用中塗　１回塗

６０μｍ厚以上エポキシ樹脂塗料下塗　１回塗

７５μｍ厚以上

エポキシ樹脂塗料下塗　１回塗

外面　下地処理　１種ケレン

年　度

工事名

図面名

施工地

縮　尺

製　図

工事番号

図　番

設　計

魚　沼　市

魚沼市　四日町　地内

県道下倉小出線（四日町橋）

伸縮管詳細図　S=1：5

伸縮管詳細図

1：5

ガス管

伸縮量±36.3mm

N=1
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注記

現場で既設管の高さや主桁の形状を確認し、支持金具の形状を決定すること。
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製　図
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図　番

設　計

魚　沼　市

魚沼市　四日町　地内

県道下倉小出線（四日町橋）
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支持金具詳細図　S=1：10
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材質：ＳＳ４００＋溶融亜鉛めっき（ＨＤＺＴ７７）

支持金具詳細図
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吊りﾁｪｰﾝ(ﾙｰﾌﾟ吊り) ＠900

落下防護巾木

転がし単管 ＠900

通し単管

H.W.L 90.246

鋼製軽量足場板+防炎ｼｰﾄ張り

おやご単管

構造物中心 道路中心

H.W.L 90.246

余裕高 91.446
▽ 91.690

切梁ﾊﾟｲﾌﾟ+ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ

おやご単管

落下防護巾木

吊りﾁｪｰﾝ(ﾙｰﾌﾟ吊り) ＠900

転がし単管 ＠900

鋼製軽量足場板+防炎ｼｰﾄ張り

おやご単管

転がし単管 ＠900

鋼製軽量足場板+防炎ｼｰﾄ張り

吊りﾁｪｰﾝ(ﾙｰﾌﾟ吊り) ＠900

昇降梯子開口部

梯子固定用単管

手すり付垂直梯子

余裕高 91.446

梯子撤去水位 88.000

手すり付垂直梯子
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図面名

施工地

縮　尺

製　図

工事番号

図　番

設　計

魚　沼　市

魚沼市　四日町　地内

県道下倉小出線（四日町橋）

図示
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断面図　S=1：50

側面図　S=1：100 平面図　S=1：100

至 国道17号線
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仮設足場設置参考図

仮設足場設置参考図

至 国道17号線
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ガス添架管更新工事

R6年　2月
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