
NO.1

区   　分 数　量 単位 備　　考

土工

　土工集計表より

　掘削 541 ㎥ 541.2 

　転用土運搬 　工事用道路設置に伴う採取土箇所→仮置場（みのわだモウチ線脇）L=30m 541 ㎥ 541.2 

　転用土積込   仮置場→現場、逸散10％見込む 487 ㎥ 487.1 

　転用土運搬   仮置場→現場L=60m、逸散10％見込む 487 ㎥ 487.1 

　掘削 629 ㎥ 628.5 

　転用土運搬   転用土採取箇所→現場L=30m 629 ㎥ 628.5 

残土処理

　残土処分 　敷均し（現場内処理） 22 ㎥ 21.5 

土工①

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.2

区   　分 数　量 単位 備　　考

盛土

　土工集計表より

　盛土法面整形 125.0 ㎡ 125.0 

　法面保護工集計表より

　人工張芝 　人工張芝（ワラ）幅 100㎝程度 125.0 ㎡ 125.0 

　土工集計表より

　路体(築堤)盛土 989 ㎥ 989.3 

土工②

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.3

水路工①

区   　分 数　量 単位 備　　考

粗度係数0.016程度、耐雪（4.0m以上）ストラット仕様

樹脂製角型Ｕ字溝据付

　水路工集計表より

　Ｕ字溝据付 　継手施工含む 25.6 ｍ 25.60 

　基礎砕石 　「埋戻　埋戻幅1m以上4m未満」準用 5 ㎥ 4.9 

　Rc-40（ほぐし）　変化率L/C：1.2

　基礎材 　4.86m3×1.2 6 ㎥ 5.8、材

　積込   基礎材小運搬　仮置場→現場 6 ㎥ 5.80 

　運搬   基礎材小運搬　仮置場→現場L=60m 6 ㎥ 5.80 

　付属品（補強用鋼材・浮上抑制用底部鋼材・ボルトナット・止水パッキン等）の一切を含む

　U字溝　直線部 　樹脂製　1000×1000 19.125 m 材

　付属品（補強用鋼材・浮上抑制用底部鋼材・ボルトナット・止水パッキン等）の一切を含む

　U字溝エルボ上向 　樹脂製　1000×1000、θ＝20°L1×L2＝540×454 1 個 1、材

　付属品（補強用鋼材・浮上抑制用底部鋼材・ボルトナット・止水パッキン等）の一切を含む

　U字溝エルボ上向 　樹脂製　1000×1000、θ＝21°L1×L2＝540×540 1 個 1、材

　付属品（補強用鋼材・浮上抑制用底部鋼材・ボルトナット・止水パッキン等）の一切を含む

　U字溝エルボ左曲 　樹脂製　1000×1000、θ＝73°L1×L2×L3＝770×620×630 1 個 1、材

　付属品（補強用鋼材・浮上抑制用底部鋼材・ボルトナット・止水パッキン等）の一切を含む

　U字溝エルボ下向 　樹脂製　1000×1000、θ＝20°L1×L2＝1599×779 1 個 1、材

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.4

水路工②

区   　分 数　量 単位 備　　考

天端・現場打水路・間詰コンクリート工

　水路工集計表より

　ｺﾝｸﾘｰﾄ 　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 8.9 ㎥ 8.89 

　型枠 　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 5.5 ㎡ 5.46 

  基礎砕石 　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　「埋戻　埋戻幅1m以上4m未満」準用 9 ㎥ 8.9 

　目地 　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.5 ㎡ 1.47 

　溶接金網設置 　4.0×150×150㎜ 88.9 ㎡ 88.9 

　水路工集計表より

　ｺﾝｸﾘｰﾄ 　場所打水路ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.2 ㎥ 1.16 

　型枠 　場所打水路ｺﾝｸﾘｰﾄ 4.7 ㎡ 4.74 

  基礎砕石 　場所打水路ｺﾝｸﾘｰﾄ　「埋戻　埋戻幅1m以上4m未満」準用 1 ㎥ 0.4 

　ｺﾝｸﾘｰﾄ 　間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 3.98+3.50 7.5 ㎥ 7.48 

　型枠 　間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 5.76+1.52 7.3 ㎡ 7.28 

　目地 　間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.7 ㎡ 2.74 

　Rc-40（ほぐし）　変化率L/C：1.2

　基礎材 　(8.89+0.41)m3×1.2 11 ㎥ 11.2、材

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.5

水路工③

区   　分 数　量 単位 備　　考

　積込   基礎材小運搬　仮置場→現場 11 ㎥ 11.2 

　運搬   基礎材小運搬　仮置場→現場L=60m 11 ㎥ 11.2 

　運搬   コンクリート小運搬　仮置場→現場L=60m ロス率7％、V=(8.89+1.16+7.48)×1.07 19 ㎥ 18.8 

暗渠排水管据付

　暗渠工集計表より

　暗渠排水管 　φ200 28.6 ｍ 28.60 

　継手 　チーズφ200用 1 個 材、1

　埋戻 27 ㎥ 26.5 

　C-40（ほぐし）　変化率L/C：1.2

　フィルター材 　26.5m3×1.2 32 ㎥ 31.8、材

　積込   フィルター材小運搬　仮置場→現場 32 ㎥ 31.8 

　運搬   フィルター材小運搬　仮置場→現場L=60m 32 ㎥ 31.8 

　吸出し防止材設置 72.9 ㎡ 72.90 

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.6

水路工④

区   　分 数　量 単位 備　　考

流末処理

  ふとん篭工集計表より

  フトン籠設置工 　パネル式 網目15㎝ 高さ50㎝ #8（4㎜） 12.0 ｍ 12.00 

  人力杭打込 　止め杭 φ90-L2000 4 本 4 

　吸出し防止材 　材料費のみ計上、ロス率8％ 21.6×1.08 23.3 ㎡ 23.3、材

　積込   玉石小運搬　仮置場→現場 7 ㎥ 6.8 

　運搬   玉石小運搬　仮置場→現場L=60m 7 ㎥ 6.8 

  土工集計表より

　床堀 8 ㎥ 7.7 

　基面整正 7.9 ㎡ 7.92 

　埋戻し 3 ㎥ 3.3 

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.7

区   　分 数　量 単位 備　　考

構造物撤去工

　構造物撤去工集計表より

　構造物取壊し（鉄筋） 7 ㎥ 6.6 

　運搬   殻小運搬　現場→仮置場L=60m 7 ㎥ 6.6 

　積込   殻小運搬　現場→仮置場 7 ㎥ 6.6 

　殻運搬（鉄筋） 　運搬距離L=11.5㎞ 7 ㎥ 6.6 

　Co殻処分 　有筋 16.6 t 16.58 

水路工⑤

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.8

仮設工

区   　分 数　量 単位 備　　考

工事用道路工

  仮設工集計表より

　砂利路盤工（機械） 183.0 ㎡ 183.0 

仮廻し水路工 　高密度ポリエチレン管（ダブル構造）内面平滑外面波付き二重構造　φ500　2列

　暗渠排水管 　損耗率45％ 50.0 ｍ 50.0 

　暗渠排水管 　損耗率45％ 50.0 ｍ 50.0 

　ソケット 　φ500用、損耗率45％ 12 個 12、材

　ソケット 　φ500用、損耗率45％ 12 個 12、材

　大型土のう工 　製作・設置・撤去 2 袋 2

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表



NO.9

区   　分 数　量 単位 備　　考

採取土試験費 最大乾燥密度の測定

　密度試験 　土粒子の密度試験 1 試料 1

　含水試験 　土の含水比試験 1 試料 1

　締固め試験 　突固めによる土の締固め試験　乾燥法 1 試料 1

技術管理費

 計　　　　　算　　　　　式

   数　量　総　括　表


