
数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値

散水管更新

　構造物撤去工

(71.5+49.5+160)*2 10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 281*2 562.0 560 m

運搬距離14.2km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*562=0.646 0.65 0.7 m3

影響幅0.3*2 10㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 281*0.6=168.6 169.0 170 ㎡

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=9.0km 168.6*0.05=8.43 8.4 8 m3

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 8.43*2.35=19.8 19.8 20 t

1m3単位

構造物とりこわし 鉄筋CO 0.3*0.3*281=25.29 25.3 25 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1m3単位

殻運搬 鉄筋CO、運搬距離 L=9.0km 0.3*0.3*281=25.29 25.3 25 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1t単位

廃材処理費 鉄筋CO 25.29*2.5=63.225 63.2 63 t 既設散水管CO巻立部撤去

（※小規模のため1m3単位）

埋戻し（ARC-40） 0.25*0.3*281=21.075 21.1 21 m3 既設散水管CO巻立部撤去部

1m3単位

埋戻し材【ARC-40】 魚沼① 21.075*1.2=25.29 25.3 25 m3

　舗装打換え工

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

不陸整正 粒度調整砕石M-25、t=2㎝ 281*0.9=252.9 252.9 253 ㎡

1m3単位

粒度調整砕石（補足材） 25mm 252.9*0.02=5.058 5.1 5 ㎡

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

表層工 ⑫t=5cm 281*0.9=252.9 252.9 253 ㎡

　配管土工

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 281*2 562.0 560 m 散水管更新時

運搬距離14.2km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*562=0.6463 0.65 0.7 m3 散水管更新時

※100㎡未満のため1㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 0.3*281=84.3 84.3 84 ㎡ 散水管更新時
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1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=9.0km 84.3*0.05=4.215 4.2 4 m3 散水管更新時

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 4.21*2.35=9.8935 9.9 10 t 散水管更新時

（※小規模のため1m3単位）

床掘り 0.25*0.3*281=21.075 21.1 21 m3 散水管更新時

埋戻し材【ARC-40】処理 （※小規模のため1m3単位）

殻運搬 無筋Co、運搬距離 L=9.0km 21.1 21 m3

埋戻し材【ARC-40】処理費 1t単位

廃材処理費 無筋Co,掘削 21.075*2.3=48.5 48.5 49 m3 散水管更新時

　配管工

HIVP-RRΦ100 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B300*H300 71.5 71.5 71.5 m

HIVP-RRΦ75 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B300*H300 49.5 49.5 49.5 m

HIVP-RRΦ65 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B300*H300 120+40 160.0 160.0 m

HIｴﾙﾎﾞ HIφ100 1.0 1 個

HI45°ｴﾙﾎﾞ HIφ65 2.0 2 個

HIﾁｰｽﾞ HIφ65 2.0 2 個

HI径違いソケット HIφ100*φ75 1.0 1 個

HI径違いソケット HIφ75*φ65 1.0 1 個

ﾄﾞﾚｰﾝ φ65 2.0 2 個

　仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B、昼間勤務、交代要員なし 25*2=50 50.0 50 人日
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