
6道維第15号　市道守門15号線舗装補修工事 数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値

　舗装打換え工

舗装版切断 アスファルト舗装版、t=15cm以下 8.5*2=17.0 17.0 17 m SCB430510、1m

直接掘削積込 舗装版のみの打換え 90.0*8.5=765.0 765.0 770 m2 SWB430610、10㎡

殻運搬 As、運搬距離L=8.8km 765.0*0.05=38.25 38.3 38 m3 SCB227010、1m3

廃材処理費 As 38.25*2.35=89.8875 89.88 90 t S0930、1t

不陸整正 舗装版のみの打換え 90.0*8.5=765.0 765.0 770 m2 SWB430630、10㎡

粒度調整砕石 25mm、補足材t=2cm 765.0*0.02*1.27=19.431 19.43 19 m3 TZJ2124002、1m3

舗装の敷均し転圧 ⑤密粒度As（新20FH）t=5cm 90.0*8.5=765.0 765.0 770 m2 SWB430650、10㎡

　区画線工

溶融式手動、実線15cm、加熱、白

区画線設置 外側線 90.0*2 180.0 180 m SWB821210、10m

　仮設工

交通誘導警備員B 2.0*2 4.0 4 人日 SWB010212、1人日
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