
数量総括表

工種 種別 細別・規格 単位 数量 備考

土　　工

地山掘削 粘性土
m3 114 土工集計表より

床掘 〃
〃 5 〃

埋戻し 〃
転用土 〃 1 〃

切土法面整形 〃
m2 31 〃

基面整正 〃 床掘に計上

〃 7 〃

地山掘削 粘性土
m3 72 土工集計表より

崩土掘削 〃
〃 46 〃

盛土 〃
転用土 〃 221 〃

床掘 〃
〃 33 〃

埋戻し 〃
転用土 〃 12 〃

残土処理 〃 現場内処理

〃 10 〃

切土法面整形 〃
m2 24 〃

基面整正 〃 床掘に計上

〃 26 〃

管路基面整形 〃
〃 10 〃

共通工

植生工 切土法面　植生マット 上記切土法面

m2 31 整形より

堤体開削部

堤体開削部以外

堤体開削部



数量総括表

工種 種別 細別・規格 単位 数量 備考

排水路工

BF-1-500
m 12.20 調書NO.5より

BF-1-500
m 57.80 調書NO.5より

BF-1-600
新規 〃 3.10 調書NO.6より

BF-1-600
転用 〃 1.87 調書NO.7より

集水桝ため池取水口
閉塞現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ 〃 0.04 調書NO.8より

暗渠排水工

有孔管φ200
m 20.0 調書NO.9より

構造物取壊工

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去 構造物撤去

m3 0.03 集計表より

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ処分
t 0.1 〃

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去
m3 0.3 〃

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ処分
t 0.9 〃

排水流入口 集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊

集水桝流入口ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=20㎝ m 1.14 〃

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去 構造物撤去

m3 1.0 集計表より

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ処分
t 2.3 〃

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去
m3 1.6 〃

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ処分
t 4.0 〃

仮設工

仮設水路工 φ200
設置撤去 m 75.0 調書NO.18より

仮締切 土のう
設置撤去 m2 0.6 調書NO.19より

堤体開削部

堤体開削部以外

堤体開削部以外

堤体開削部

堤体開削部以外



工種 細別・規格 単位 土量変化率考慮後

切土 地山掘削 粘性土 ※注記がないものは、土工計算書より転記
m3 114.3 71.6 

崩土掘削 〃
〃 45.6 

床掘 〃
〃 4.9 ※1) 33.0 

切土計 〃
〃 269.4 

盛土 盛土 粘性土
転用土 m3 ※2) 220.7 
埋戻し 〃
転用土 〃 1.3 ※3) 11.9 

盛土計 〃
〃 233.9 ※4) 259.6 

残土処理 粘性土
m3 ※5) 9.8 ※5)切土計269.4-盛土計259.6=9.8

整形 切土法面整形 粘性土
m2 31.4 23.5 

基面整正 〃
〃 ※6) 7.3 ※7) 26.2 ※6)調書NO.5

管水路基面整形 〃
〃 ※8) 10.0 

※8)調書NO.9

土　工　集　計　表 

堤体開削部 堤体開削部以外 備考

※1)29.6(土工計算書)+1.0(調書NO.1)
　　+2.4(調書NO.3)=33.0

※2)216.3(土工計算書)+2.8(調書NO.2)
　　+1.6(調書NO.4)=220.7
※3)6.8(土工計算書)+0.9(調書NO.1)
　　+4.2(調書NO.3)=11.9

※4)変化率 1÷0.9=1.11
　　233.9×1.11=259.6

※7)22.7(調書NO.5)+2.2(調書NO.6)
　　+1.3(調書NO.7)=26.2



単位

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去

余水吐下流現場打CO部
m3 0.33 調書NO.10より

集水桝
1000×1000×800 1基 〃 0.65 調書NO.11より
水路流入口 集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊
w=0.50m 〃 0.03 調書NO.12より

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ計
〃 0.03 0.98 

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 0.03×2.35t/m3=0.0705
処分 t 0.07 2.30 0.98×2.35t/m3=2.303

排水流入口 集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊
集水桝流入口ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=20㎝ m 1.14 調書NO.12より

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去

BF-1-300
計L=34.32m m3 0.27 0.67 調書NO.13より
BF-1-500
L=8.00m 〃 0.49 調書NO.14より
BF-1-600
L=0.70m 〃 0.12 調書NO.15より
BF500
L=1.00 6枚 〃 0.30 調書NO.16より
ｺﾝｸﾘｰﾄ管 HPφ200
L=4.30m 〃 0.07 調書NO.17より

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ計
〃 0.34 1.58 

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 0.34×2.50t/m3=0.85
処分 t 0.85 3.95 1.58×2.50t/m3=3.95

構　造　物　撤　去　集　計　表 

細別・規格 堤体開削部 堤体開削部以外 備考



　

堤体開削部【1/1】

単距離 平均 断面積 体積 断面積 体積 断面積 体積 法長 面積
NO.0
+0.20 0.00 0.55 0.0 0.0 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0

+1.30 1.10 1.90 0.0 0.0 0.4 0.8 0.1 0.2 0.0 0.0

+4.00 2.70 3.10 12.0 37.2 0.4 1.2 0.1 0.3 3.3 10.2

+7.50 3.50 2.25 15.8 35.6 0.4 0.9 0.1 0.2 3.5 7.9

+8.50 1.00 1.75 17.2 30.1 0.4 0.7 0.1 0.2 3.8 6.7

+11.00 2.50 1.95 5.5 10.7 0.4 0.8 0.1 0.2 2.9 5.7

+12.40 1.40 0.70 1.0 0.7 0.4 0.3 0.1 0.1 1.3 0.9

m m3 m3 m3 m2

12.2 12.20 114.3 4.9 1.3 31.4 

土　工　計　算　書

距離 地山掘削 床　掘 埋戻し 切土法面整形
測点

計



堤体開削部以外【1/2】

単距離 平均 断面積 体積 断面積 体積 断面積 体積 法長 面積
NO.0
+0.20 0.00 0.55 0.0 0.0

+1.30 1.10 1.90 0.0 0.0

+4.00 2.70 3.10 5.8 18.0

+7.50 3.50 2.25 11.9 26.8 0.3 0.7

+8.50 1.00 1.75 11.8 20.7 0.3 0.5

+11.00 2.50 1.95 2.8 5.5 0.3 0.6

+12.40 1.40 1.50 0.4 0.6 1.4 2.1

+14.00 1.60 3.80 4.7 17.9

NO.1 6.00 6.50 16.9 109.9

+7.00 7.00 6.00 14.1 84.6

+12.00 5.00 3.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

+14.00 2.00 4.00 0.7 2.8 0.3 1.2

NO.2 6.00 8.00 2.3 18.4 1.2 9.6

+10.00 10.00 10.00 1.3 13.0 0.7 7.0

NO.3 10.00 10.00 1.0 10.0 0.5 5.0

+10.00 10.00 7.00 0.2 1.4 0.1 0.7

+14.00 4.00 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0

m m3 m3 m3 m2

73.8 73.80 71.6 45.6 216.3 23.5 

土　工　計　算　書

距離 地山掘削 崩土掘削 盛土 切土法面整形
測点

計



堤体開削部以外【2/2】

単距離 平均 断面積 体積 断面積 体積
NO.0
+0.20 0.00 1.90

+4.00 3.80 3.65

+7.50 3.50 2.25

+8.50 1.00 1.75

+11.00 2.50 1.95

+12.40 1.40 0.70

〃 0.00 0.80 0.4 0.3 0.1 0.1

+14.00 1.60 0.80 0.4 0.3 0.1 0.1

〃 0.00 3.00 0.8 2.4 0.1 0.3

NO.1 6.00 6.50 0.5 3.3 0.1 0.7

+7.00 7.00 7.00 0.6 4.2 0.1 0.7

+14.00 7.00 3.50 1.1 3.9 0.3 1.1

〃 0.00 3.00 0.4 1.2 0.1 0.3

NO.2 6.00 8.00 0.4 3.2 0.1 0.8

+10.00 10.00 10.00 0.4 4.0 0.1 1.0

NO.3 10.00 10.00 0.4 4.0 0.1 1.0

+10.00 10.00 7.00 0.4 2.8 0.1 0.7

+14.00 4.00 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0

m m3 m3

73.8 73.80 29.6 6.8 

土　工　計　算　書

距離 床掘 埋戻し
測点

計



堤体開削部以外【1/1】

単距離 平均 断面積 体積 幅員 面積
NO.0

+13.60 0.00 0.20 0.51 0.1 1.12 0.2

+14.00 0.40 3.20 0.51 1.6 1.12 3.6

NO.1 6.00 6.50 0.43 2.8 1.04 6.8

+7.00 7.00 6.80 0.50 3.4 1.11 7.5

+13.60 6.60 3.30 0.58 1.9 1.18 3.9

m m3 m2

20.0 20.00 9.8 22.0 

暗渠排水工計算書

距離 ﾌｨﾙﾀｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 吸出防止材
測点

計



調　　　書

　略図： 【NO.1】

単位 数　量 備　考

床掘 0.3×(2.00-1.30+1.87)+0.2×1.10=0.991 m3 1.0 

埋戻し　転用土 0.2×(2.00+1.87)+0.1×1.10=0.884 〃 0.9 

土工　BF-1-600

細　　目 計　算　式
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調　　　書

　略図： 【NO.2】

単位 数　量 備　考

盛土　転用土 (0.5×4.30)+0.6=2.75 m3 2.8 

土工　余水吐撤去に伴う盛土

細　　目 計　算　式
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調　　　書

　略図： 【NO.3】

単位 数　量 備　考

床掘　 0.4×6.00=2.40 m3 2.4 

埋戻し　転用土 0.7×6.00=4.20 〃 4.2 

土工(構造物撤去)　余水吐暗渠部

細　　目 計　算　式
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調　　　書

　略図： 【NO.4】

単位 数　量 備　考

盛土　転用土 0.5×3.20=1.60 m3 1.6 

土工　ため池取水路撤去に伴う盛土

細　　目 計　算　式
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調　　　書

　略図： 【NO.5】

単位 数　量 備　考

BF-1-500
堤体開削部

NO.0+0.20～NO.0+12.40 m 12.20 

BF-1-500
堤体開削部以外

70.00-12.02=57.80 〃 57.80 

基礎砕石　RC-40
堤体開削部

(0.60+0.70)÷2×0.10×12.2=0.793 m3 0.8 

基礎砕石　RC-40
堤体開削部以外

          　　　　　　　　暗渠箇所
(0.60+0.70)÷2×0.10×(57.8-20.0)=2.457

〃 2.5 

基面整正
堤体開削部

0.6×12.2=7.32 m2 7.3 床掘に計上

基面整正
堤体開削部以外

　　　　　暗渠箇所
0.6×(57.8-20.0)=22.68

〃 22.7 床掘に計上

排水路工　BF-1-500

細　　目 計　算　式
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調　　　書

　略図： 【NO.6】

単位 数　量 備　考

BF-1-600　新規 2.00+1.10=3.10 m 3.10 

基礎砕石　RC-40 (0.70+0.80)÷2×0.10×3.10=0.2325 m3 0.2 

基面整正 0.7×3.10=2.17 m2 2.2 床掘に計上

排水路工　BF-1-600　新規

細　　目 計　算　式
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調　　　書

　略図： 【NO.7】

単位 数　量 備　考

BF-1-600　転用 m 1.87 

基礎砕石　RC-40 (0.70+0.80)÷2×0.10×1.87=0.14025 m3 0.1 

基面整正 0.7×1.87=1.309 m2 1.3 床掘に計上

排水路工　BF-1-600　転用

細　　目 計　算　式
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調　　　書

　略図： 【NO.8】

単位 数　量 備　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.70×0.40×0.15=0.042 m3 0.04 

型枠 0.70×0.40×2=0.56 m2 0.56 

排水路工　集水桝ため池取水口 閉塞現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ

細　　目 計　算　式
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調　　　書

　略図： 【NO.9】

単位 数　量 備　考

有孔管φ200 m 20.0 

ﾌｨﾙﾀｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　C-40 数量計算書より m3 9.8 

吸出防止材
ﾌｨﾙﾀｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ天端面積
暗渠排水工計算書より　22.0m2

t=1㎝

暗渠管周囲 0.20×3.14×20.0=12.6m2

吸出防止材計 22.0＋12.6=34.6 m2 34.6 

管水路基面整形 0.5×20.0=10.0 〃 10.0 床掘に計上

暗渠排水工　有孔管φ200

細　　目 計　算　式
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調　　　書

　略図： 【NO.10】

単位 数　量 備　考

現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ

側壁
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

(0.38+0.48)÷2×2.02×0.20=0.17372

底版
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

1.03×0.15=0.1545

合計 0.17372+0.1545=0.32822 m3 0.33 

構造物撤去工　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物 余水吐下流現場打CO部

細　　目 計　算　式
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調　　　書

　略図： 【NO.11】

単位 数　量 備　考

現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ 1000×1000×800 基 1.0 

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 本体  1.3×1.3×0.95-1.0×1.0×0.8=0.8055

控除 (0.6×0.38+0.55×0.6+0.7×0.65)

　　　×0.15=0.15195

計　 0.8055－0.15195=0.65355 m3 0.65 

構造物撤去工　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物 集水桝1000×1000×800

細　　目 計　算　式
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調　　　書

　略図： 【NO.12】

単位 数　量 備　考

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
堤体開削部

0.50×0.32×0.20=0.032 m3 0.03 

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断
堤体開削部

0.32+0.50+0.32=1.14 m 1.14 t=20㎝

構造物撤去工　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物 排水流入口集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊

細　　目 計　算　式

集水桝 1200×1200×2200
縞鋼板蓋

BF-1-500

既
設
BF
-1
-6
00

既設BF-1-300
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20
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32

平面図

断面図
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調　　　書

　略図： 【NO.13】

単位 数　量 備　考

BF-1-300
堤体開削部

m 9.80 

BF-1-300
堤体開削部以外

堤体天端  取水路
31.35-9.80+3.17=24.72

〃 24.72 

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
堤体開削部

9.80×68÷1000÷2.50=0.26656 m3 0.27 

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
堤体開削部以外

24.72×68÷1000÷2.50t/m3=0.672384 〃 0.67 

構造物撤去工　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ BF-1-300　

細　　目 計　算　式

0.30
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68㎏/m



調　　　書

　略図： 【NO.14】

余水吐　上流部+暗渠部 L=8.00

単位 数　量 備　考

BF-1-500 m 8.00 

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 8.00×154÷1000÷2.50t/m3=0.4928 m3 0.49 

構造物撤去工　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ BF-1-500

細　　目 計　算　式
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調　　　書

　略図： 【NO.15】

単位 数　量 備　考

BF-1-600

余水吐 上流部＋暗渠部
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.70×189÷1000÷2.50t/m3=0.05292

余水吐 下流部
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.06×1.10=0.066

合計 0.05292+0.066=0.11892 m3 0.12 

構造物撤去工　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ BF-1-600

　　　　　　　　堤体天端水路 L=0.70m　　　　　　　　　　余水吐 下流部 L=1.10m

細　　目 計　算　式
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調　　　書

　略図： 【NO.16】

単位 数　量 備　考

BF500 枚 6.0 

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 6.0×126÷1000÷2.50t/m3=0.3024 m3 0.30 

構造物撤去工　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 BF500

細　　目 計　算　式
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調　　　書

　略図： 【NO.17】

単位 数　量 備　考

HPφ200
堤体開削部

m 4.30 

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
堤体開削部

4.30×38.5÷1000÷2.50t/m3=0.06622 m3 0.07 

構造物撤去工　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄ管 HPφ200

細　　目 計　算　式

0.20

38.5㎏/m



調　　　書

　略図： 調書【NO.18】

単位 数　量 備　考

φ200　設置撤去 m 75.0 

仮設工　仮設水路 φ200

細　　目 計　算　式

0.20



調　　　書

　略図： 調書【NO.19】

単位 数　量 備　考

土のう　設置撤去 0.2×2.8=0.56 m2 0.6 

仮設工　仮締切

細　　目 計　算　式
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標準1袋当り H=0.13m W=0.35m 

仮設水路φ200

正面図断面図


