
流域下水道並柳接続幹線管渠布設(その8)工事

数 量 集 計 表

路線名 その8

令 和 6 年 度

魚　沼　市



設計数量集計表(開削路線 本管）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

区間延長 VUφ350 m 165.00 165.00 

管布設工 管路土工 機械掘削工 BH0.28m3 m3 271.94 271.94 

埋戻A　締固め土量　山砂 BH0.28m3 m3 85.21 85.21 

埋戻A　締固め土量/0.9＝埋戻し必要土量　山砂 BH0.28m3 m3 94.68 

埋戻B　締固め土量　改良土 BH0.28m3 m3 100.35 100.35 

埋戻B　締固め土量/0.9＝埋戻し必要土量　改良土 BH0.28m3 m3 111.50 

残土　（掘削量－埋戻B　埋戻し必要土量　改良土） DT4t(BH0.28) m3 160.44 

管布設工 下水道用硬質塩化ビニル管 VUφ350 m 162.30 162.30 

マンホール用可とう継手 VUφ350 組 6 6 

管明示シート VUφ350 ｍ 162.30 162.30 

管基礎工 砂基礎　締固め土量　山砂 m3 14.56 14.56 

砂基礎　締固め土量/0.9=埋め戻し必要土量　山砂 m3 16.18 

管路土留工 たて込み簡易土留設置撤去工 掘削深2.0m以下 m 50.00 50.00 

掘削深2.5m以下 m 40.00 40.00 

掘削深3.0m以下 m

掘削深3.5m以下 m

たて込み簡易土留材賃料 掘削深2.0m以下 m2 60.00 60.00 

掘削深2.5m以下 m2 75.00 75.00 

掘削深3.0m以下 m2

数　　量

その8 路線

1033-1

～

1033-3

工　種 種別 適　用 合　計



設計数量集計表(開削路線 本管）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

数　　量

その8 路線

1033-1

～

1033-3

工　種 種別 適　用 合　計

組立１号マンホール設置工

組立1号マンホー
ル

蓋・受枠 T-25 組

　〃 T-14 組

呼び600用ﾛｯｸ付転落防止用梯子 組

調整金具 25mm 組

　〃 45mm 組

調整リング 5cm 個

　〃 10cm 個

　〃 15cm 個

斜壁 30cm 個

　〃 45cm 個

　〃 60cm 個

直壁 30cm 個

　〃 60cm 個

　〃 90cm 個

　〃 120cm 個

　〃 150cm 個

　〃 180cm 個

管取付け壁 60cm 個

　〃 90cm 個

　〃 120cm 個

　〃 150cm 個

　〃 180cm 個

底版 13cm 個

マンホール削孔 φ350 箇所 1 1 

マンホール深さ3m以下 箇所

マンホール深さ3m超～4m以下 箇所

マンホール深さ4m超～5m以下 箇所

標準インバート インバートのみ 箇所 1 1 

基礎材あり 箇所

基礎材のみ 箇所



設計数量集計表(開削路線 本管）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

数　　量

その8 路線

1033-1

～

1033-3

工　種 種別 適　用 合　計

組立１号レジンマンホール設置工

組立1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰ
ﾙ

蓋・受枠 T-25 組 3 3 

　〃 T-14 組

呼び600用ﾛｯｸ付転落防止用梯子 組 1 1 

調整金具 25mm 組 1 1 

　〃 45mm 組 2 2 

調整リング 5cm 個

　〃 10cm 個 2 2 

　〃 15cm 個 1 1 

頂版 12cm 個 3 3 

直壁（管取付壁含む） 30cm 個 2 2 

　〃 60cm 個

　〃 90cm 個

　〃 120cm 個 1 1 

　〃 150cm 個 2 2 

底版 9cm 個 3 3 

可とう継手壁厚増し加工 取付管径φ500mmまで 箇所 5 5 

マンホール削孔 VUφ350 箇所 2 2 

管口目地用樹脂パテ VUφ350 箇所 5 5 

マンホール深さ2m以下 箇所 2 2 

マンホール深さ2m超～3m以下 箇所 1 1 

マンホール深さ3m超～4m以下 箇所

標準インバート インバートのみ 箇所

基礎材あり 箇所 2 2 

基礎材のみ 箇所 1 1 



設計数量集計表(付帯工）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

　付帯工（本管）仮復旧

舗装撤去工 舗装版切断 As 15cm以下 m 511.28 330.00 181.28 

濁水運搬処理工 式 1 

舗装版破砕　(直接掘削積込) As 10cm以下 m2 872.13 169.95 702.18 

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 m3 43.61 8.50 35.11 

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 2.35t／m3 t 102.49 19.98 82.51 

舗装復旧工 下層路盤工　ARC-40 20cm m2 169.95 169.95 

県道旧A交通 上層路盤工　M-40 12cm m2 169.95 169.95 

区分N4 仮表層工　②粗粒度As(20) 5cm m2 169.95 169.95 

信頼性75％ 不陸整正 補充無 m2 702.18 702.18 

表層工　⑤密粒度As(新20FH) 5cm m2 702.18 702.18 

区画線工 白線：中央線・破線 15cm m 82.27 82.27 

白線：外側線・実線 15cm m 166.30 166.30 

仮設工

交通管理工 交通誘導警備員B 人日 46.5 46.5 

運搬費

仮設材 仮設材の運搬（往路） t 7.30 7.30 

運搬費 仮設材の運搬（復路） t 7.30 7.30 

仮設材等の積込み取卸し費（往路） t 7.30 7.30 

仮設材等の積込み取卸し費（復路） t 7.30 7.30 

準備費

試掘工 試掘工(3.0×1.0) 箇所 2 2 

調査費 TVカメラ調査工 ｍ 162.30 162.30 

数　　量

その8 路線

1033-1

～ 本復旧時

1033-3

V＝0.023×0.05×330.00＋0.023×0.05×181.28＝0.59

　 技術管理費

工　種 種別 適　用 合　計


