
資   材   ・   労   務   数   量   表
工 事 番 号 下工単R6-7

（ 汚水桝設置・撤去工 ） 工 事 名 歩道改良関連県道滝之又堀之内線(山口)公共桝移設工事

資 材 労 務

名 称 規 格 口 径 単 位 実 施 数 量 変 更 数 量 名 称 規 格 口 径 単 位 実 施 数 量 変 更 数 量

鋳鉄製防護ふた T-25 200 個 1.00 汚水桝設置工

内ふた ゴムリング付 200 個 1.00 ます設置工（材工込み）
宅地ます
45L

150 箇所 1.00

VU ｷｬｯﾌﾟ 100 個 1.00 ます設置工（材工込み）
公共桝 90°縦型
鋳鉄製防護蓋

200 箇所 1.00

取付管布設および支管取付工
（材工込み）

SRA 片受直管
支管 VUφ200用

100 箇所 1.00

ｽﾄﾗﾌﾞｸﾞﾘｯﾌﾟ（消雪パイプ） 316ﾀｲﾌﾟ 65 個 2.00

撤去工

構造物とりこわし
既設公共ます
無筋構造物

㎥ 0.10

殻運搬 ㎥ 0.10

廃材処理費 無筋構造物 ｔ 0.24

硬質塩化ビニル管撤去工 100mm ｍ 9.60

既設硬質塩化ビニル管切断工 100mm 口 5.00

TS継手工 口 1.00

現場発生品及び支給品運搬
(廃ﾌﾟﾗ)

ｔ 0.02

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分費 ｔ 0.02

現場発生品及び支給品運搬
(有価物)

ｔ 0.10

消雪パイプ

構造物とりこわし
既設消雪パイプ撤
去

㎥ 0.70

殻運搬 ㎥ 0.70

廃材処理費 有筋構造物 ｔ 1.80

散水管据付（車道部） 1 施設



資   材   ・   労   務   数   量   表
工 事 番 号 下工単R6-7

（ 汚水桝設置・撤去工 ） 工 事 名 歩道改良関連県道滝之又堀之内線(山口)公共桝移設工事

資 材 労 務

名 称 規 格 口 径 単 位 実 施 数 量 変 更 数 量 名 称 規 格 口 径 単 位 実 施 数 量 変 更 数 量

散水管巻立て工 m 4.50



工事番号

工 事 名

計算数量 設計数量 計算数量 設計数量 計算数量 設計数量 計算数量 設計数量 計算数量 設計数量 計算数量 設計数量 計算数量 設計数量

ｔ≦20㎝ ｍ 17.84 18.00 17.84 18.00

ｔ＞20㎝ ｍ

ｔ≦15㎝ m2 10.00 10.00 10.00 10.00

ｔ＞15㎝ m2

m3 0.51 0.50 0.51 0.50

ｔ 1.21 1.20 1.21 1.20

ｔ≦35㎝ ｍ 9.94 10.00 9.94 10.00

ｔ＞35㎝ ｍ

ｔ≦35㎝ m2 7.94 7.90 7.94 7.90

ｔ＞35㎝ m2

m3 0.80 0.80 0.80 0.80

有 筋 ｔ

無 筋 ｔ 1.88 1.90 1.88 1.90

m3

0.13m3 m3 30.35 30.00 30.35 30.00

0.28m3 m3

m3 30.35 30.00 30.35 30.00

ｍ 11.25 11.00 11.25 11.00

m3

m3 26.52 27.00 26.52 27.00

m3

0.13m3 m3 26.52 27.00 26.52 27.00

0.28m3 m3

粒度調整砕石M-25 t=12cm m2 10.00 10.00 10.00 10.00

- - m2

- - m2

ARCφ40 t=20cm m2 10.00 10.00 10.00 10.00

ARCφ40 t=16cm m2 3.94 3.90 3.94 3.90

ARCφ40 t=10cm m2 4.00 4.00 4.00 4.00

- - m2

- - m2

⑧密粒度AS t=5cm m2 10.00 10.00 10.00 10.00

- - m2

- - m2

Co t=10cm m3 0.40 0.40 0.40 0.40

Co - - m3

- - m3

掘削復旧集計表(当初)NO.1
下工単R6-7

歩道改良関連県道滝之又堀之内線(山口)公共桝移設工事

工 事 種 別 ・ 規 格 単位
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切断延長 破砕面積 運 搬 量 廃材処理 延長 土量 人力/2t 0.13/2t 0.28/4t 計 残土処理 舗装厚 上 層 厚 下 層 厚 改 良 土 山 砂 転 用 土 計 人力/2t 0.13/2t 0.28/4t 計

(m) (m2) (m3) (t) 管種 口径 管種 口径 (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

民地部(接続) 汚水桝設置・撤去工 その他 ＣＯ（無筋） 2.00 2.00 長方形 4.00 0.10 1.65 2.00 6.00 4.00 0.40 0.94 6.20 6.20 6.20 0.10 0.10 5.80 5.80 5.80 5.80

民地部(撤去) 汚水桝設置・撤去工 その他 ＣＯ（無筋） 1.00 1.97 長方形 1.97 0.10 1.20 1.97 1.97 0.20 0.47 2.17 2.17 2.17 0.16 2.05 2.05 2.05 2.05

民地部(布設) 汚水桝設置・撤去工 その他 ＣＯ（無筋） 1.00 1.97 長方形 1.97 0.10 1.65 1.97 1.97 1.97 0.20 0.47 3.05 3.05 3.05 0.16 2.94 2.94 2.94 2.94

水路部(撤去) 汚水桝設置・撤去工 その他 砂利 1.00 1.52 長方形 1.52 0.35 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53

水路部(布設) 汚水桝設置・撤去工 その他 砂利 1.00 1.52 長方形 1.52 0.80 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22

車道部(撤去) 汚水桝設置・撤去工 車道 ＡＳ 1.00 4.28 長方形 0.56 3.72 0.05 1.35 4.28 3.72 0.19 0.45 4.84 4.84 4.84 0.05 0.12 0.20 3.65 3.65 3.65 3.65

車道部(布設) 汚水桝設置・撤去工 車道 ＡＳ 1.00 4.28 長方形 0.40 3.88 0.05 1.65 4.28 7.76 3.88 0.19 0.45 6.21 6.21 6.21 0.05 0.12 0.20 4.97 4.97 4.97 4.97

本管部(撤去) 汚水桝設置・撤去工 車道 ＡＳ 1.00 1.50 長方形 0.60 0.90 0.05 2.60 1.50 1.80 0.90 0.05 0.12 2.30 2.30 2.30 0.05 0.12 0.20 2.01 2.01 2.01 2.01

本管部(布設) 汚水桝設置・撤去工 車道 ＡＳ 1.00 1.50 長方形 1.50 0.05 2.60 1.50 4.00 1.50 0.08 0.19 3.83 3.83 3.83 0.05 0.12 0.20 3.35 3.35 3.35 3.35

掘 　削　 数　 量　 表 （ 当　 初 ）
（汚水桝設置・撤去工）

工 事 番 号

既 設 舗 装 版 撤 去 工 管 材 分 土 工 埋 戻 控 除

下工単R6-7

工 事 名 歩道改良関連県道滝之又堀之内線(山口)公共桝移設工事

既 設 条 件 施 工 数 量

面積
(m2)

舗装厚

(m)
掘削深

(m)
土留工

(m)

土 工 掘 削 仮舗装

車/歩 舗装種別

辺  　　　　  長    (m)

形状
控除面積

(m2)
Ｂ Ｃ

記 号 管 種 ・ 口 径 路 盤 工
路 床 工

埋 戻 土 量 埋 め 戻 し

Ａ
ガ ス 管 水 道 管


