
区  分  
  種    別

材    料 規    格 単 位 02-135-5 02-135-4 02-135-6

管路掘削 m3 4.5 0.6 2.3 7.4 7 

ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ削孔 φ200未満 箇所 1.0 1.0 1 

管路埋戻 購入土（山砂） m3 3.6 0.3 1.4 5.3 5 

管路埋戻 転用土 m3 0.6 0.8 1.4 1 

管路埋戻 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝC-40 m3 0.3 0.3 0.3 

土材料 購入土（山砂） m3 4.0 0.3 1.6 5.9 6 

土材料 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝC-40 m3 0.3 0.3 0.3 

発生土運搬処分 m3 4.5 0.0 1.5 6.0 6 

購入土運搬 購入土（山砂） m3 4.0 0.3 1.6 5.9 6 

土　　　工　　数量集計表

合計 設計数量



名    称 計    算    式 単 位 数  量 備  考

管路掘削
掘削断面図より（①区間）

　02-135-5 3.07m3+0.73m3 ㎥ 3.8 
掘削断面図より（②区間）
①…0.7m*1.05m*0.6m
②…(1.10m*0.25m*1.12m)-(0.9m*0.1m*0.95m)
①+② ㎥ 0.7 

小計 ㎥ 4.5 

掘削断面図より
　02-135-4 0.6m*0.8m*1.20m ㎥ 0.6 

掘削断面図より
　02-135-6 (1.25m2*1.35m)+(0.6m*0.8m*1.20m) ㎥ 2.3 

合計 ㎥ 7.4 

管路埋戻（山砂）
復旧断面図より（①区間）

　02-135-5 2.76m3+0.65m3 ㎥ 3.4 

復旧断面図より（②区間）
0.25m2*0.6m ㎥ 0.2 

小計 ㎥ 3.6 

復旧断面図より
　02-135-4 0.6m*0.8m*0.6m ㎥ 0.3 

復旧断面図より
　02-135-6 1.25m2*1.15m ㎥ 1.4 

合計 ㎥ 5.3 

管路埋戻（転用土）
復旧断面図より

　02-135-4 0.29m3+0.29m3 ㎥ 0.6 
復旧断面図より

　02-135-6 0.58m3+0.2m3 ㎥ 0.8 

合計 ㎥ 1.4 

管路埋戻
（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝC-40）

復旧断面図より（③区間）
　02-135-5 （0.49m2*0.6m）-0.02m3 ㎥ 0.3 

合計 ㎥ 0.3 

土 工  数 量 計 算 書



名    称 計    算    式 単 位 数  量 備  考

土 工  数 量 計 算 書

発生土運搬処分 発生土量-転用土量 ㎥ 6.0 

土材料（山砂）

　02-135-5 埋戻量*1.11より ㎥ 4.0 

　02-135-4 埋戻量*1.11より ㎥ 0.3 

　02-135-6 埋戻量*1.11より ㎥ 1.6 

合計 ㎥ 5.9 

土材料
（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝC-40）

　02-135-5 埋戻量*1.11より ㎥ 0.3 

合計 ㎥ 0.3 

購入土運搬（山砂）

　02-135-5 埋戻量*1.11より ㎥ 4.0 

　02-135-4 埋戻量*1.11より ㎥ 0.3 

　02-135-6 埋戻量*1.11より ㎥ 1.6 

合計 ㎥ 5.9 

購入土運搬
（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝC-40）

　02-135-5 埋戻量*1.11より ㎥ 0.3 

合計 ㎥ 0.3 



区  分  
  種    別

材    料 規    格 単 位 02-135-5 02-135-4 02-135-6

【仮復旧】
ARC-40

下層路盤 t=20cm m2 2.6 1.3 3.9 4 
②粗粒As

表層 t=5cm m2 2.6 1.3 3.9 4 

【本復旧】

不陸整正 補足材無し m2 4.9 2.5 7.4 7 
⑨密粒As

表層 t=5cm m2 4.9 2.5 7.4 7 

舗　装　工　数量集計表

合計 設計数量



名    称 計    算    式 単 位 数  量 備  考

【仮復旧】

下層路盤
掘削復旧断面図より

　02-135-5 ㎡ 2.6 
掘削復旧断面図より

　02-135-6 ㎡ 1.3 

合計 ㎡ 3.9 

表層
掘削復旧断面図より

　02-135-5 ㎡ 2.6 
掘削復旧断面図より

　02-135-6 ㎡ 1.3 

合計 ㎡ 3.9 

【本復旧】

不陸整正
掘削復旧断面図より

　02-135-5 ㎡ 4.9 

掘削復旧断面図より
　02-135-6 ㎡ 2.5 

合計 ㎡ 7.4 

表層
掘削復旧断面図より

　02-135-5 ㎡ 4.9 

掘削復旧断面図より
　02-135-6 ㎡ 2.5 

合計 ㎡ 7.4 

舗　装　工  数 量 計 算 書



区  分  
  種    別

材    料 規    格 単 位 02-135-5 02-135-4 02-135-6

舗装版切断(仮復旧) t=15cm以下 m 7.7 3.6 11.3 11 

舗装版取壊(仮復旧) t=10cm以下 m2 2.6 1.3 3.9 4 

舗装版切断(本復旧) t=15cm以下 m 7.7 4.8 12.5 13 

舗装版取壊(本復旧) t=10cm以下 m2 4.9 2.5 7.4 7 

構造物取壊し 鉄筋Co m3 0.5 0.3 0.2 1.0 1 

殻運搬(仮復旧) As m3 0.1 0.1 0.2 0.2 

殻運搬(本復旧) As m3 0.2 0.1 0.3 0.3 

殻運搬 鉄筋Co m3 0.5 0.3 0.2 1.0 1 

殻処分(仮復旧) As t 0.2 0.2 0.4 0.4 

殻処分(本復旧) As t 0.5 0.2 0.7 1 

殻処分 鉄筋Co t 1.3 0.8 0.5 2.6 3 

消火栓屋根撤去処分 木材 t 0.1 0.1 0.2 0.2 

消火栓屋根運搬 発生品運搬 回 1.0 1.0 2.0 2 
撤去消火栓

有価物運搬 発生品運搬 回 1.0 1.0 1.0 3.0 3 

塩ﾋﾞ管撤去 φ75 m 4.0 2.0 6.0 6 

塩ﾋﾞ管運搬 発生品運搬 t 1.0 1.0 1.0 1 

塩ﾋﾞ管処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 0.01 0.01 0.02 0.1 

消火栓撤去工 地上式単口 箇所 1.0 1.0 1.0 3.0 3 

撤　去　工　数量集計表

合計 設計数量



名    称 計    算    式 単 位 数  量 備  考

舗装版切断（仮復旧）

　02-135-5 3.6m+4.1m ｍ 7.7 

　02-135-6 1.0m+0.6m+0.35m+1.0m+0.65m ｍ 3.6 

合計 ｍ 11.3 

舗装版取壊（仮復旧）

掘削復旧断面図より
　02-135-5 ㎡ 2.6 

掘削復旧断面図より
　02-135-6 ㎡ 1.3 

合計 ｍ 3.9 

舗装版切断（本復旧）

　02-135-5 3.6m+4.1m ｍ 7.7 

　02-135-6 1.3m+1.2m+0.35m+1.0m+0.95m ｍ 4.8 

合計 ｍ 12.5 

舗装版取壊（本復旧）

掘削復旧断面図より
　02-135-5 ㎡ 4.9 

掘削復旧断面図より
　02-135-6 ㎡ 2.5 

合計 ｍ 7.4 

構造物取壊し
掘削断面図より

　02-135-5 0.14m3+0.31m3 ㎥ 0.5 

　02-135-4 掘削断面図より ㎥ 0.3 

　02-135-6 掘削断面図より ㎥ 0.2 

合計 ㎥ 1.0 

撤　去　工  数 量 計 算 書



名    称 計    算    式 単 位 数  量 備  考

撤　去　工  数 量 計 算 書

殻運搬（As）（仮復旧）

取壊し量*厚みより
　02-135-5 2.0*0.05 ㎥ 0.1 

取壊し量*厚みより
　02-135-6 1.3*0.05 ㎥ 0.1 

合計 ㎥ 0.2 

殻運搬（As）（本復旧）

取壊し量*厚みより
　02-135-5 4.1*0.05 ㎥ 0.2 

取壊し量*厚みより
　02-135-6 2.5*0.05 ㎥ 0.1 

合計 ㎥ 0.3 

殻運搬（鉄筋Co）

　02-135-5 取壊し量より ㎥ 0.5 

　02-135-4 取壊し量より ㎥ 0.3 

　02-135-6 取壊し量より ㎥ 0.2 

㎥ 1.0 

殻処分（As）（仮復旧）

運搬量*2.35より
　02-135-5 0.1*2.35 t 0.2 

運搬量*2.35より
　02-135-6 0.1*2.35 t 0.2 

合計 t 0.4 

殻処分（As）（本復旧）

運搬量*2.35より
　02-135-5 0.2*2.35 t 0.5 

運搬量*2.35より
　02-135-6 0.1*2.35 t 0.2 

合計 t 0.7 



名    称 計    算    式 単 位 数  量 備  考

撤　去　工  数 量 計 算 書

殻処分（鉄筋Co）
運搬量*2.5より

　02-135-5 0.5*2.5 t 1.3 
運搬量*2.5より

　02-135-4 0.3*2.5 t 0.8 
運搬量*2.5より

　02-135-6 0.2*2.5 t 0.5 

合計 t 2.6 

消火栓屋根撤去処分

　02-135-4 概算重量 t 0.1 

　02-135-6 概算重量 t 0.1 

合計 t 0.2 

消火栓屋根運搬

　02-135-4・02-135-6 同時撤去を想定 回 1.0 

有価物運搬
既設消火栓・弁筐

　02-135-5 回 1.0 
既設消火栓

　02-135-4 回 1.0 
既設消火栓

　02-135-6 回 1.0 

合計 回 3.0 

塩ビ管廃材運搬

　02-135-5 回 1.0 

　02-135-6 回 1.0 

合計 回 2.0 



名    称 計    算    式 単 位 数  量 備  考

撤　去　工  数 量 計 算 書

塩ﾋﾞ管処分
φ75重量　2.2kg/m

　02-135-5 3.7m*2.2kg/m t 0.008 
φ75重量　2.2kg/m

　02-135-6 2.4m*2.2kg/m t 0.005 

合計 t 0.013 

地上式消火栓撤去工

　02-135-4 箇所 1.0 

　02-135-6 箇所 1.0 



区  分  
  種    別

材    料 規    格 単 位 02-135-5 02-135-4 02-135-6
ｺﾝｸﾘｰﾄ

消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置 1型本体 基 1.0 1.0 1 
ｺﾝｸﾘｰﾄ

消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置 底板 基 1.0 1.0 1 
RC-40

基礎砕石（底板） t=10cm m2 1.3 1.3 1 

消火栓用L型ﾌﾞﾛｯｸ 基 1.0 1.0 1 
RC-40

基礎砕石（L型BL） t=10cm m2 0.2 0.2 0.2 

消火栓標識 個 1.0 1.0 1 
鋼管･丸形・下地亜鉛ﾒｯｷ t=2.3

消火栓標識支柱 φ60.5×3.5m 本 1.0 1.0 1 

雑　工　数量集計表

合計 設計数量



名    称 計    算    式 単 位 数  量 備  考

基礎砕石（底板）

　02-135-5 1.10m*1.22m ㎡ 1.3 

基礎砕石（L型BL）

　02-135-5 0.43m*0.4m ㎡ 0.2 

雑　工  数 量 計 算 書



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 75 本 1.0 VP管切断工 75 口 2.0 

鋳鉄製ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰ 塩ﾋﾞ 75 個 1.0 PE管切断工 75 口 3.0 

鋳鉄製ﾒｶ型T字管 塩ﾋﾞ 75 個 1.0 VP管ﾒｶ継手工 75 口 6.0 

鋳鉄製ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰ異種管 塩ﾋﾞ×配水ﾎﾟﾘ 75 個 1.0 配水PE管ﾒｶ継手工 75 口 1.0 

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 75 本 1.0 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(7.5K) 75 口 3.0 

配水ﾎﾟﾘEFﾌﾗﾝｼﾞ短管 片受 75 個 2.0 PE管EF継手工（片受) 75 口 5.0 

配水ﾎﾟﾘEFS-ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 H-300 75 個 1.0 VP管据付工 75 ｍ 1.0 

水道用ﾊﾞﾙﾌﾞ HI製F型 75 個 1.0 PE・PP管（GW共）据付工 75 ｍ 3.0 

弁筐 LJV2TD 個 1.0 VP管切断工 鞘管 100 口 1.0 

座台 THP11 個 1.0 VP管据付工 鞘管 100 ｍ 1.0 

FRP筒 B-1000 個 1.0 合成樹脂製弁設置工(人力) 基 1.0 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 鞘管 100 本 1.0 ねじ式弁筐設置工(底板付) 箇所 1.0 

地上式消火栓 打倒式単口 75 個 1.0 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ設置工(本体) 基 1.0 

消火栓用L型ﾌﾞﾛｯｸ 基 1.0 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ設置工(底板) 基 1.0 

消火栓ﾎﾞｯｸｽ 本体 基 1.0 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ底板基礎砕石 m2 1.0 

消火栓ﾎﾞｯｸｽ 底板 基 1.0 管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ 4.0 

消火栓標識 ｱﾙﾐ片面 個 1.0 管明示ｼｰﾄ工 ｍ 4.0 

消工第R6-2号

明神地内消火栓更新撤去工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(1)　数量表

(02-135-5（地上式更新）)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

消工第R6-2号

明神地内消火栓更新撤去工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(1)　数量表

(02-135-5（地上式更新）)

消火栓標識柱 φ60.5×3.5m 本 1.0 

管明示ﾃｰﾌﾟ m 4.0 

保安ｼｰﾄ m 4.0 



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

VP管切断工 口 2.0 

VP管吊上げ積込み（人力） ｍ 4.0 

VP管廃材運搬 回 1.0 

消火栓撤去工 箇所 1.0 

合成樹脂製弁設置工(人力) 撤去 基 1.0 

ねじ式弁筐設置工(底板付) 撤去 箇所 1.0 

鉄くず廃材運搬 回 1.0 

構造物取壊工(鉄筋Co) m3 0.5 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理(鉄筋Co) m3 0.5 

消工第R6-2号

明神地内消火栓更新撤去工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(2)　数量表

(02-135-5（地上式撤去）)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

TSｷｬｯﾌﾟ JIS K6743 50 個 1.0 TS継手工(接着1口あたり） 50 口 1.0 

ﾏｰｶｰ 個 1.0 ﾏｰｶｰ設置工 箇所 1.0 

構造物取壊工(鉄筋Co) m3 0.3 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理(鉄筋Co) m3 0.3 

消火栓屋根等廃材運搬 回 1.0 

消火栓撤去工 箇所 1.0 

鉄くず廃材運搬 回 1.0 

消工第R6-2号

明神地内消火栓更新撤去工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(3)　数量表

(　02-135-4（地上式撤去）)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

TSｷｬｯﾌﾟ JIS K6743 50 個 1.0 TS継手工(接着1口あたり） 50 口 1.0 

ﾏｰｶｰ 個 1.0 ﾏｰｶｰ設置工 箇所 1.0 

VP管切断工 口 2.0 

VP管吊上げ積込み（人力） ｍ 2.0 

VP管廃材運搬 回 1.0 

構造物取壊工(鉄筋Co) m3 0.2 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理(鉄筋Co) m3 0.2 

消火栓屋根等廃材運搬 回 1.0 

消火栓撤去工 箇所 1.0 

鉄くず廃材運搬 回 1.0 

消工第R6-2号

明神地内消火栓更新撤去工事

資　　　　　　　　　　　　　　　　　材 労　　　　　　　　　　　　　　　　　務

資材・労務(4)　数量表

(　02-135-6（地上式撤去）)



単位
設計
数量

単位
設計
数量

単位
設計
数量

ｍ 11.0 ｍ ㎡ cm

ｍ ｍ ㎡ cm

ｍ ｍ ㎡ cm

㎡ 4.0 ｍ ㎡ cm

㎡ ｍ ARC-40 ㎡ 4.0 20 cm

㎥ 0.2 ｍ ㎡ cm

㎥ ㎥ 7.0 ㎡ cm

㎥ ㎥ ㎡ cm

ｔ 0.4 人力掘削 ㎥ ㎡ cm

ｔ ㎥ 6.0 ②粗粒As ㎡ 4.0 5 cm

ｍ ㎥ 6.0 ㎡ cm

ｍ ㎥ ㎡ cm

ｍ
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
C-40

㎥ 0.3 ㎡ cm

㎡ 転用土 ㎥ 1.0 ㎡ cm

㎡ ㎥ 6.0 ㎡ cm

㎥ ㎥ ㎥

㎥ 人力埋戻 ㎥ ㎥

Co廃材処理 ｔ
管材控除
埋戻量

㎥ ㎥

掘削集計表（当初） 工事番号
工事名

消工第R6-2号 明神地内消火栓更新撤去工事

工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考

既設舗装厚
t≦15cm

H=1.5m 路盤厚

H=1.8m 路盤厚

H=2.1m 路盤厚

施工機種：0.28㎥ H=1.5m 路盤厚

㎥施工機種：0.13 H=2.0m 路盤厚

DT4t
運搬距離:14.5km

H=2.5m 路盤厚

DT2t
運搬距離:　　km

BH0.28
DT4t

路盤厚

重複箇所分
控除

BH0.13
DT2t

路盤厚

処分場：- 路盤厚

重複箇所分
控除

残土処理 運搬距離:16.2km. 舗装厚

既設舗装厚
t≦15cm

DT4t
運搬距離:26.0km

舗装厚

既設舗装厚
15＜t≦30

DT2t
運搬距離:　　km

舗装厚

既設舗装厚
30＜t≦40

舗装厚

㎥施工機械：0.28 舗装厚

㎥施工機械：0.13 BH0.28 舗装厚

DT4t
運搬距離:    km

BH0.13
Co舗装
舗装厚
10cm

DT2t
運搬距離:　　km

Co舗装
舗装厚
10cm

処分場：- 参考
Co舗装
舗装厚
cm

舗装版切断

土留工

木矢板

上層

舗装版
破砕積込

軽量鋼矢板

下層As殻運搬

掘削

機械掘削

As廃材処理

As

舗装版切断

埋戻材

山砂

舗装版
破砕積込

埋戻量

機械埋戻

Co殻運搬

Co

舗装版
撤去

As

路盤工

掘削
埋戻

舗装工

Co



単位
設計
数量

単位
設計
数量

単位
設計
数量

ｍ 13.0 補充材無 ㎡ 7.0 ㎡ cm

ｍ ㎡ ㎡ cm

ｍ 仮舗装範囲 ㎡ (3.0) ㎡ cm

㎡ 7.0 ㎥ 影響範囲 ㎡ (4.0) ㎡ cm

㎡ ㎥ ㎡ 外側線 ｍ

㎥ 0.3 t ㎡ 中央線 ｍ

㎥ t ㎡ 外側線 ｍ

㎥ ⑨密粒As ㎡ 7.0 5 cm 中央線 ｍ

ｔ 1.0 ㎡ cm 文字・停止線 ｍ

ｔ ㎡ cm ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ ｍ

本舗装集計表（当初） 工事番号
工事名

消工第R6-2号 明神地内消火栓更新撤去工事

工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考

既設舗装厚
t≦15cm

既設舗装厚
15＜t≦30cm

既設舗装厚
30＜t≦40cm

参考

施工機械 0.35 参考

施工機械 W=15cm

運搬機械
距離:14.5㎞

0.705 W=15cm

運搬機械
距離:　㎞

W=15cm

仮舗装控除分 機械施工 W=15cm

処分場：- W=45cm

仮舗装控除分
W=15cm
W=30cm

舗装版
切断

路盤
調整

不陸整正

舗装工 表層工

舗装
範囲

舗装版
破砕積込

基層工

区画線

加熱式

As殻運搬

溶融式

表層工

As廃材処理

舗装版
撤去

As

舗装工


