
数　量　総　括　表

当初計算値 当初設計値

散水管更新

　構造物撤去工

(3+23.0+92.5）*2 10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 118.5*2 237.0 240 m

運搬距離23.1km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*237=0.27255 0.27 0.3 m3

影響幅0.3*2 10㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 118.5*0.6=71.1 71.1 70 ㎡

1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=2.1km 71.1*0.05=3.555 3.6 4 m3

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 3.555*2.35=8.35425 8.4 8 t

1m3単位

構造物とりこわし 鉄筋CO 0.3*0.3*118.5=10.665 10.7 11 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1m3単位

殻運搬 鉄筋CO、運搬距離 L=2.1km 0.3*0.3*118.5=10.665 10.7 11 m3 既設散水管CO巻立部撤去

1t単位

廃材処理費 鉄筋CO 10.665*2.5=26.6625 26.7 27 t 既設散水管CO巻立部撤去

（※小規模のため1m3単位）

埋戻し（ARC-40） 0.25*0.3*118.5=8.8875 8.9 9 m3 既設散水管CO巻立部撤去部

1m3単位

埋戻し材【ARC-40】 魚沼① 8.8875*1.2=10.665 10.7 11 m3

　舗装打換え工

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

不陸整正 粒度調整砕石M-25、t=2㎝ 118.5*0.9=106.65 106.7 107 ㎡

1m3単位

粒度調整砕石（補足材） 25mm 106.65*0.02=2.133 2.1 2 ㎡

（※1,000㎡未満のため1㎡単位）

表層工 ⑫t=5cm 118.5*0.9=106.65 106.7 107 ㎡

　配管土工

10m単位

舗装版切断 AS,t=5cm 118.5*2 237.0 240 m 散水管更新時

運搬距離23.1km 0.1m3（少数1位未満四捨五入）

濁水運搬処理工 AS,t=5cm 0.023*0.05*237=0.27255 0.27 0.3 m3 散水管更新時

※100㎡未満のため1㎡単位

舗装版破砕積込 AS,小規模 0.3*118.5=35.55 35.6 36 ㎡ 散水管更新時
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1m3単位

殻運搬 AS,運搬距離 L=2.1km 35.55*0.05=1.7775 1.8 2 m3 散水管更新時

1t単位

廃材処理費 AS,掘削 1.7775*2.35=4.177125 4.2 4 t 散水管更新時

（※小規模のため1m3単位）

床掘り 0.25*0.3*118.5=8.8875 8.9 9 m3 散水管更新時

埋戻し材【ARC-40】処理 （※小規模のため1m3単位）

殻運搬 無筋Co、運搬距離 L=2.1km 8.7 9 m3

埋戻し材【ARC-40】処理費 1t単位

廃材処理費 無筋Co,掘削 8.8875*2.3=20.44125 20.4 20 t 散水管更新時

　配管工

HIVP-RRΦ75 0.1m単位

送水管据付工 車道部,B300*H300 3 3.0 3.0 m

HIVP-RRΦ75 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B300*H300 23 23.0 23.0 m

HIVP-RRΦ65 75.0+17.5=92.5 0.1m単位

散水管据付工 車道部,B300*H300 92.5 92.5 92.5 m

ストラブカップリング φ80*1 1.0 1 個

HIエルボ HIφ75 1.0 1 個

HIチーズ HIφ75 2.0 2 個

HIチーズ HIφ65 1.0 1 個

HI径違いソケット HIφ75*φ65 2.0 2 個

埋設表示板 φ75*1、Φ65*2 3.0 3 枚

ﾄﾞﾚｰﾝ φ65 3.0 3 個
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