
下工維Ｒ6-10

穴沢・横根地区統合下水道管渠撤去工事

規　　格 設計 変更 単位 摘要

土工

土工

掘削

掘削深H=1.95m
（0.60+1.80）*（1.95-0.05）/2*9.95-
0.037*9.92-3.0 19.3 ｍ3

既設管控除　0.108*0.108*π
ﾏﾝﾎｰﾙ控除　0.53*0.53*π
*1.7*2

残土運搬・処理 19.3 ｍ3

埋戻 （0.6+1.55）*1.58/2*9.92 16.8 ｍ3

購入土運搬 16.8 ｍ3

既設撤去・接続工

撤去工

既設VUφ200撤去 7.5 ｍ

殻運搬（廃プラ） 0.049 t 6.57㎏/ｍ

廃材処理（廃プラ） 0.049 ｔ 6.57㎏/ｍ

既設1号MH撤去 1.42/2.5 0.6 m3 参考1.42ｔ/基

殻運搬（鉄筋CON） 0.6 ｍ3

廃材処理（鉄筋CON） 1.4 ｔ

インバート工

インバート

インバートコンクリート
農業集落排水施設標準積算指針より
0.18m3/箇所 0.2 ｍ3

水替工

水替工

ポンプ設置・撤去 3日 1.0 箇所

モルタル上塗り（1：2　厚2.0㎝）
農業集落排水施設標準積算指針より
0.84m2/箇所 0.8 ｍ2

付帯工

既設撤去工

舗装版切断 （1.8*2）+（9.92*2） 23.4 ｍ

殻運搬（As）
t=5㎝
1.8*9.92*0.05 0.9 ｍ3

数　量　総　括　表

工   種
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数　量　総　括　表

工   種

廃材処理（As） 0.89*2.35 2.1 ｔ

舗装復旧工

下層路盤工
t=20㎝
1.8*9.92 17.9 ｍ2

上層路盤工
t=12㎝
1.8*9.92 17.9 ｍ2

仮舗装工
⑧t=5㎝
1.8*9.92 17.9 ｍ2

既設撤去工

舗装版切断 （2.1+7.92+2.3）*2+2.4 27.0 ｍ

殻運搬（As） 12.32*2.4*0.05 1.5 ｍ3

廃材処理（As） 1.48*2.35 3.5 ｔ

本舗装工

不陸整正 補足材なし 29.6 ｍ2

本舗装工 ⑦t=5cm 29.6 ｍ2

区画線工

区画線工

区画線設置 1.0 式

交通誘導員

交通誘導員

交通誘導員B 2人*3日 6.0 人・日


