
数　量　集　計　表

流 域 下 水 道 並 柳 接 続 幹 線

管 渠 布 設 ( そ の ６ ) 工 事



設計数量集計表(圧送管路線 本管）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

区間延長 PEφ200 m 308.60 308.60 

管布設工 管路土工 機械掘削工 BH0.28m3 m3 360.75 360.75 

埋戻A 　山砂 BH0.28m3 m3 115.79 115.79 

山砂　締固め土量/0.9＝埋戻し必要土量① BH0.28m3 m3 128.66 

埋戻B 　山砂 BH0.28m3 m3 152.92 152.92 

山砂　締固め土量/0.9＝埋戻し必要土量② BH0.28m3 m3 169.91 

山砂　③＝①＋② m3 298.57 

残土　（掘削量） DT4t(BH0.28) m3 360.75 360.75 

管基礎工 砂基礎工 m3 22.41 22.41 

山砂　締固め土量/0.9＝埋戻し必要土量 BH0.28m3 m3 24.90 

本管材料 下水道用ポリエチレン管　 PE管φ200 m 308.127 308.127 

下水道用ポリエチレン管　直管(定尺) ➃φ200×5000 本 49 49 

下水道用ポリエチレン管'　直管(切管) ⑤φ200×5000 本 22 22 

下水道用ポリエチレン管　⑥＝➃+⑤ 本 71 

片受け曲管 φ200×45° 個

　〃 φ200×11 1/4° 個

カラー φ200 個 1 1 

フランジ短管 φ200　10K 個

水道配水用ポリエチレン管挿し口付鋳鉄異形管
φ200×φ75T字
管N(GF形)

個 1 1 

伸縮可とう継手
200A 低圧用
200mm沈下型

個

フランジ接合材 φ200 個

ゴム製マンホール継手 φ200（PE管用） 個 1 1 

管明示シート m 306.251 306.251 

管明示テープ m 306.251 306.251 

数　　量

その6路線

BC.1(№9+4.23）

～　　No.25 ～ ～ ～ ～
工　種 種別 適　用 合　計



設計数量集計表(圧送管路線 本管）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

数　　量

その6路線

BC.1(№9+4.23）

～　　No.25 ～ ～ ～ ～
工　種 種別 適　用 合　計

管布設工 ポリエチレン管布設工 φ200 m 308.127 308.127 

融着接合(EF接合) φ200 1口/箇所 箇所 70 70 

　〃 φ200 2口/箇所 箇所 1 1 

ポリエチレン管切断工 φ200 口 22 22 

伸縮可とう管設置工 φ200 基

フランジ接合工 φ200 箇所

空気弁 下水道用空気弁 φ75補修弁付き 組 1 1 

フランジ短管
φ75　7.5K
L=400

本

　〃
φ75　7.5K
L=500

本 1 1 

フランジ接合材 φ75 組 2 2 

空気弁設置 φ75 基 1 1 

フランジ接合工 φ75 口 1 1 

空気弁室 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　　　　   蓋・受枠 T-25 組 1 1 

　　　〃　　　　　　　　　 　 調整金具 25mm 組 1 1 

　　　〃　　　　　　　　　　  調整リング 10cm 個 1 1 

　　　〃　　　　　　　　　　  斜壁 30cm 個 1 1 

　　　〃　　　　　　　　　　  直壁 60cm 個 1 1 

　　　〃　　　　　　　　　 　底版 13cm 個 1 1 

1号マンホール　設置 3m以下 箇所 1 1 

底部工（基礎砕石のみRC-40 厚20cm） 0.23m3/箇所 箇所 1 1 

管路土留工 たて込み簡易土留設置撤去工 掘削深2.0m以下 m 93.85 93.85 

　〃 掘削深2.5m以下 m

　〃 掘削深3.0m以下 m

たて込み簡易土留賃料 m2 120 120.00 



設計数量集計表(圧送管路線 本管）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

数　　量

その6路線

BC.1(№9+4.23）

～　　No.25 ～ ～ ～ ～
工　種 種別 適　用 合　計

組立4号レジンマンホール設置工

材料 親子蓋・受枠 (耐食性) T-25 組 1 1 

　〃 T-14 組

調整金具 25mm 組 1 1 

　〃 45mm 組

調整リング　φ1200 5cm 個

　　〃 10cm 個 1 1 

　　〃 15cm 個

頂版 17cm 個 1 1 

直壁 90cm 個

　〃 120cm 個

　〃 150cm 個

　〃 180cm 個 3 3 

　〃 210cm 個

　〃 240cm 個

管取付壁 90cm 個

　〃 120cm 個

　〃 150cm 個

　〃 180cm 個

　〃 210cm 個

　〃 240cm 個

底版 16cm 個 1 1 

管口目地用樹脂パテ　3箇所/ｾｯﾄ(φ200)5kg/ｾｯﾄ 箇所 1 1 

マンホール削孔 PE管φ200 箇所 1 1 

ブロック据付工 マンホール深さ4m以下 箇所

マンホール深さ4m超～5m以下 箇所

マンホール深さ5m超～6m以下 箇所 1 1 



設計数量集計表(立坑工）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

　立坑工 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 刃先製作取付費（φ2500） 普通土 個 1 1 

立坑工 鋼製ケーシング（φ2.50m t=19mm） m 6.4 6.4 

仮設ケーシング損料（φ2.50m t=19mm）L=2.50m 回 1 1 

機械設置撤去工 回 1 1 

圧入掘削積込み 粘性土　5＜N≦30 m 1.5 1.49 

圧入掘削積込み 砂質土　N≦30 m 4.1 4.05 

圧入掘削積込み 砂質土　30＜N≦50 m 0.4 0.44 

圧入掘削積込み 礫質土　N≦30 m 1.5 1.45 

圧入掘削積込み 礫質土　30＜N≦50 m

ケーシング溶接 7.9m/箇所 箇所 2 2 

底盤コンクリート　30-18-25(20)高炉 m3 7 7.40 

うわ水排水工 箇所 1 1 

スライム処理工 箇所 1 1 

泥水運搬処理 m3 1.9 1.9 

ケーシング引上げ m 1.2 1.20 

ケーシング撤去工 切断13.76ｍ 箇所 1 1 

ケーシングスクラップ t 1.71 1.71 

坑口スクラップ t 0.01 0.01 

矢板・鋼管スクラップ控除　(ケーシングスクラップ＋坑口スクラップ) t 1.72 

立坑土工 機械掘削工 m3

埋戻B　締固め土量　山砂 BH0.28m3 m3 2.58 2.58 

埋戻B　締固め土量/0.9＝埋戻し必要土量　山砂 m3 2.87 

埋戻　コンクリート σck=18N/mm2 m3 9.51 9.51 

残土　　(掘削量) m3 39.15 39.15 

円形覆工版設置工 φ2.50m 用 箇所 1 1 

円形覆工版撤去工 φ2.50m 用 箇所 1 1 

円形覆工版賃料等 φ2.50m 用 式 1 1 

数　　量

その6路線

BC.1(№9+4.23）

～　　No.25 立坑
工　種 種別 適　用 合　計



設計数量集計表(付帯工）

単位

当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

　付帯工（本管）仮復旧

舗装撤去工 舗装版切断 15cm以下 m 643.76 614.62 8.95 20.19 

濁水運搬処理工(V＝0.023×0.05×切断長) 0.74m3/現場. 式 1 

濁水運搬処理工(V＝0.023×0.05×切断長) 式

舗装版破砕　(直接掘削積込) As 15cm以下 m2 2195.52 280.28 6.04 1909.20 

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 m3 71.59 14.01 0.30 57.28 

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 2.35t／m3 t 168.24 

路盤掘削 m3 32.58 32.58 

残土 m3 32.58 32.58 

舗装仮復旧工 下層路盤工　ARC-40 22cm m2 285.55 280.28 5.27 

市道 表層工　②粗粒度As(20) 3cm m2 286.32 280.28 6.04 

舗装本復旧工 不陸整正 補充材なし m2 1909.20 1909.20 

市道 表層工　⑤密粒度As(新20FH) 5cm m2 1909.20 1909.20 

区画線工 白線：停止線・実線 45cm m

白線：外側線・実線 15cm m

白線：止まれ・実線 15cm m

数　　量

その6路線

BC.1(№9+4.23）

～　　No.25 立坑 本復旧
工　種 種別 適　用 合　計



流域下水道並柳接続幹線管渠布設(その６)工事

数 量 計 算 書

令 和 6 年 度

魚　沼　市



圧送管土工数量表（管基礎工）
 P1
ＢＨ機種 管        基        礎        工

管 人 管 掘 路 人 管 １種管 ２種管 基 1-BH0.08 砂 基 礎 砕石基礎 梯子胴木基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ
渠 孔 種 削 線 孔 体 直 半 直 半 直 上 下 副 礎 2-BH0.28 360°
番 番 管 幅 延 減 延 流 流 管 控 3-BH0.45
号 号 径 長 長 長 管 管 管 管 管 用 用 用 除 4-BH0.80 延長 砂 延長 砕石 延長 砕石 延長

mm ｍ ｍ ｍ ｍ 本 本 本 本 本 個 本 本 ｍ （山積み） ｍ m3 ｍ m3 ｍ m3 ｍ
No.0   

1030 No.1               
No.1  

1030 No.2               
No.2  

1030 No.3               
No.3  

1030 No.4               
No.4  

1030 No.5               
No.5  

1030 NO.5+8.21               
NO.5+8.21  

1030 No.5+9.44               
No.5+9.44  

1030 No.5+13.62               
No.5+13.62  

1030 IP'.1               
IP'.1  

1030 IP'.2               
IP'.2  

1030 No.6               
No.6  

1030 No.7               
No.7  

1030 No.8               
No.8  

1030 No.8+9.61               
No.8+9.61  

1030 No.8+10.93               
No.8+10.93  

1030 No.9               
No.9  

1030 No.9+1.71               
No.9+1.71  

1030 BC.1               
BC.1  

1030 No.10 PE 200 0.60 15.77 15.77     2 15.77 0.96      
PE 75 1-BH0.13
PE 100 2-BH0.28 15.77 0.96 
PE 200 15.77 15.77 3-BH0.45
VU 200 4-BH0.80
VU 250

小計 15.77 15.77 15.77 0.96 

鉄筋コンクリート管 別途数量計算書参照

基床厚10cm

ポリエチレン管
別途数量計算書参照

別途工事



圧送管土工数量表（管基礎工）
 P2
ＢＨ機種 管        基        礎        工

管 人 管 掘 路 人 管 １種管 ２種管 基 1-BH0.08 砂 基 礎 砕石基礎 梯子胴木基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ
渠 孔 種 削 線 孔 体 直 半 直 半 直 上 下 副 礎 2-BH0.28 360°
番 番 管 幅 延 減 延 流 流 管 控 3-BH0.45
号 号 径 長 長 長 管 管 管 管 管 用 用 用 除 4-BH0.80 延長 砂 延長 砕石 延長 砕石 延長

mm ｍ ｍ ｍ ｍ 本 本 本 本 本 個 本 本 ｍ （山積み） ｍ m3 ｍ m3 ｍ m3 ｍ
No.10  

1030 No.11 PE 200 0.60 20.00 20.00     2 20.00 1.22      
No.11  

1030 EC.1,BC.2 PE 200 0.60 19.51 19.51     2 19.51 1.19      
EC.1,BC.2  

1030 No.12 PE 200 0.60 0.49 0.49     2 0.49 0.03      
No.12  

1030 EC.2,BC.3 PE 200 0.60 17.91 17.91     2 17.91 1.09      
EC.2,BC.3  

1030 No.13 PE 200 0.60 2.09 2.09     2 2.09 0.13      
No.13  

1030 EC.3 PE 200 0.60 10.54 10.54     2 10.54 0.64      
EC.3  

1030 P2 PE 200 0.60 2.29 0.90 1.39     1.295 2 1.00 0.06      
P2  

1031 No.14              
No.14  

1031 No.15 PE 200 0.60 20.00 20.00     2 20.00 1.22      
No.15  

1031 No.16 PE 200 0.60 20.00 20.00     2 20.00 1.22      
No.16  

1031 No.17 PE 200 0.60 20.00 20.00     2 20.00 1.22      
No.17  

1031 No.18 PE 200 0.60 20.00 20.00     2 20.00 1.22      
No.18  

1031 No.18+2.81 PE 200 0.60 2.81 2.81     2 2.81 0.17      
No.18+2.81  

1031 No.18+6.38 PE 200 1.00 3.57 3.57     2 3.57 0.36      
No.18+6.38  

1031 No.18+10.84 PE 200 1.00 4.46 4.46     2 4.46 0.45      
No.18+10.84  

1031 No.19 PE 200 0.60 9.16 9.16     2 9.16 0.56      
No.19  

1031 No.20 PE 200 0.60 20.00 20.00     2 20.00 1.22      
No.20  

1031 No.20+14.18 PE 200 0.60 14.18 14.18     2 14.18 0.86      
No.20+14.18  

1031 No.20+18.32 PE 200 1.00 4.14 4.14     2 4.14 0.41      
PE 75 1-BH0.13
PE 100 2-BH0.28 209.86 13.27 
PE 200 211.15 0.90 210.25 3-BH0.45
VU 200 4-BH0.80
VU 250

小計 211.15 0.90 210.25 209.86 13.27 

鉄筋コンクリート管 別途数量計算書参照

基床厚10cm

ポリエチレン管
別途数量計算書参照



圧送管土工数量表（管基礎工）
 P3
ＢＨ機種 管        基        礎        工

管 人 管 掘 路 人 管 １種管 ２種管 基 1-BH0.08 砂 基 礎 砕石基礎 梯子胴木基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ
渠 孔 種 削 線 孔 体 直 半 直 半 直 上 下 副 礎 2-BH0.28 360°
番 番 管 幅 延 減 延 流 流 管 控 3-BH0.45
号 号 径 長 長 長 管 管 管 管 管 用 用 用 除 4-BH0.80 延長 砂 延長 砕石 延長 砕石 延長

mm ｍ ｍ ｍ ｍ 本 本 本 本 本 個 本 本 ｍ （山積み） ｍ m3 ｍ m3 ｍ m3 ｍ
No.20+18.32   

1031 No.21 PE 200 1.00 1.68 1.68     2 1.68 0.17      
No.21   

1031 No.21+2.16 PE 200 1.00 2.16 2.16     2 2.16 0.22      
No.21+2.16   

1031 No.21+6.23 PE 200 1.00 4.07 4.07     2 4.07 0.41      
No.21+6.23   

1031 No.22 PE 200 1.00 13.77 13.77     2 13.77 1.38      
No.22   

1031 No.23 PE 200 1.00 20.00 20.00     2 20.00 2.00      
No.23   

1031 BC.4 PE 200 1.00 14.42 14.42     2 14.42 1.44      
BC.4   

1031 No.24 PE 200 1.00 5.58 5.58     2 5.58 0.56      
No.24   

1031 EC.4,BC.5 PE 200 1.00 10.99 10.99     2 10.99 1.10      
EC.4,BC.5   

1031 No.25 PE 200 1.00 9.01 9.01     2 9.01 0.90      
   

                

   
                 

PE 75 1-BH0.13
PE 100 2-BH0.28 81.68 8.18 
PE 200 81.68 81.68 3-BH0.45
VU 200 4-BH0.80
VU 250

小計 81.68 81.68 81.68 8.18 
PE 75 1-BH0.13
PE 100 2-BH0.28 307.31 22.41 
PE 200 308.60 0.90 307.70 3-BH0.45
VU 200 4-BH0.80
VU 250

合計 308.60 0.90 307.70 307.31 22.41 

鉄筋コンクリート管 別途数量計算書参照

基床厚10cm

ポリエチレン管
別途数量計算書参照



圧送管土工数量表（土工）
 0 P1

ＢＨ機種 土               工               数               量
管 人 管 掘 掘 平  1-BH0.13 控除 機  械  掘  削 人 力 掘 削 控        除 埋        戻
渠 孔 削 削 均掘 2-BH0.28 掘削 土量 発生土 機械投入 機械投入 摘
番 番 径 幅 延   削 3-BH0.45 土量 舗装 舗装 掘削 （床均し） 運搬 舗装 管渠 管基礎 管保護工 路床工
号 号 長   深 4-BH0.80 （掘削） 土砂 控除分 (床掘り) （埋戻） （管床） 管上・側部 路床･路体 要

mm ｍ ｍ ｍ （山積み） m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3
No.0

1030 No.1            0.00 0.00 0.00 建て込み簡易土留

No.1
1030 No.2            0.00 0.00 0.00 建て込み簡易土留

No.2
1030 No.3            0.00 0.00 0.00 建て込み簡易土留

No.3
1030 No.4            0.00 0.00 0.00 建て込み簡易土留

No.4
1030 No.5            0.00 0.00 0.00 建て込み簡易土留

No.5
1030 NO.5+8.21            0.00 0.00 0.00 建て込み簡易土留

NO.5+8.21
1030 No.5+9.44            0.00 0.00 0.00 建て込み簡易土留

No.5+9.44
1030 No.5+13.62            0.00 0.00 0.00 建て込み簡易土留

No.5+13.62
1030 IP'.1            0.00 0.00 0.00 建て込み簡易土留

IP'.1
1030 IP'.2            0.00 0.00 0.00 建て込み簡易土留

IP'.2
1030 No.6            0.00 0.00 0.00 建て込み簡易土留

No.6
1030 No.7            0.00 0.00 0.00 建て込み簡易土留

No.7
1030 No.8            0.00 0.00 0.00 建て込み簡易土留

No.8
1030 No.8+9.61            0.00 0.00 0.00 建て込み簡易土留

No.8+9.61
1030 No.8+10.93            0.00 0.00 0.00 建て込み簡易土留

No.8+10.93
1030 No.9            0.00 0.00 0.00 建て込み簡易土留

No.9
1030 No.9+1.71            0.00 0.00 0.00 建て込み簡易土留

No.9+1.71
1030 BC.1            0.00 0.00 0.00 建て込み簡易土留

BC.1
1030 No.10 200 0.60 15.77 1.35 2 15.65 0.69 14.96     14.96 3.32 0.77 0.96 5.08 5.52 素掘り

1-BH0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2-BH0.28 15.65 0.69 14.96 0.00 0.00 0.00 0.00 14.96 3.32 0.77 0.96 5.08 5.52 
3-BH0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4-BH0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

小計 15.77 15.65 0.69 14.96     14.96 3.32 0.77 0.96 5.08 5.52 

別途工事



圧送管土工数量表（土工）
 0 P2

ＢＨ機種 土               工               数               量
管 人 管 掘 掘 平  1-BH0.13 控除 機  械  掘  削 人 力 掘 削 控        除 埋        戻
渠 孔 削 削 均掘 2-BH0.28 掘削 土量 発生土 機械投入 機械投入 摘
番 番 径 幅 延   削 3-BH0.45 土量 舗装 舗装 掘削 （床均し） 運搬 舗装 管渠 管基礎 管保護工 路床工
号 号 長   深 4-BH0.80 （掘削） 土砂 控除分 (床掘り) （埋戻） （管床） 管上・側部 路床･路体 要

mm ｍ ｍ ｍ （山積み） m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3
No.10

1030 No.11 200 0.60 20.00 1.35 2 19.85 0.87 18.98     18.98 4.21 0.98 1.22 6.45 6.99 素掘り

No.11
1030 EC.1,BC.2 200 0.60 19.51 1.35 2 19.36 0.85 18.51     18.51 4.10 0.96 1.19 6.28 6.83 素掘り

EC.1,BC.2
1030 No.12 200 0.60 0.49 1.35 2 0.49 0.02 0.47     0.47 0.10 0.02 0.03 0.16 0.18 素掘り

No.12
1030 EC.2,BC.3 200 0.60 17.91 1.41 2 18.71 0.79 17.92     17.92 3.82 0.88 1.09 5.77 7.15 素掘り

EC.2,BC.3
1030 No.13 200 0.60 2.09 1.41 2 2.18 0.09 2.09     2.09 0.45 0.10 0.13 0.68 0.82 素掘り

No.13
1030 EC.3 200 0.60 10.54 1.35 2 10.46 0.46 10.00     10.00 2.22 0.52 0.64 3.39 3.69 素掘り

EC.3
1030 P2 200 0.60 1.00 1.35 2 0.99 0.04 0.95     0.95 0.21 0.05 0.06 0.32 0.35 素掘り

P2
1031 No.14   0.00         0.00 0.00 0.00 建て込み簡易土留

No.14
1031 No.15 200 0.60 20.00 1.35 2 19.85 0.87 18.98     18.98 4.21 0.98 1.22 6.45 6.99 素掘り

No.15
1031 No.16 200 0.60 20.00 1.35 2 19.85 0.87 18.98     18.98 4.21 0.98 1.22 6.45 6.99 素掘り

No.16
1031 No.17 200 0.60 20.00 1.35 2 19.85 0.87 18.98     18.98 4.21 0.98 1.22 6.45 6.99 素掘り

No.17
1031 No.18 200 0.60 20.00 1.35 2 19.85 0.87 18.98     18.98 4.21 0.98 1.22 6.45 6.99 素掘り

No.18
1031 No.18+2.81 200 0.60 2.81 1.43 2 2.99 0.12 2.87     2.87 0.60 0.14 0.17 0.90 1.18 素掘り

No.18+2.81
1031 No.18+6.38 200 1.00 3.57 1.69 2 6.03 0.18 5.85     5.85 0.89 0.18 0.36 1.78 2.82 建て込み簡易土留

No.18+6.38
1031 No.18+10.84 200 1.00 4.46 1.69 2 7.54 0.22 7.32     7.32 1.12 0.22 0.45 2.23 3.52 建て込み簡易土留

No.18+10.84

1031 No.19 200 0.60 9.16 1.43 2 9.73 0.41 9.32     9.32 1.96 0.45 0.56 2.95 3.81 素掘り

No.19
1031 No.20 200 0.60 20.00 1.35 2 19.85 0.87 18.98     18.98 4.21 0.98 1.22 6.45 6.99 素掘り

No.20
1031 No.20+14.18 200 0.60 14.18 1.43 2 15.07 0.63 14.44     14.44 3.04 0.70 0.86 4.56 5.91 素掘り

No.20+14.18

1031 No.20+18.32 200 1.00 4.14 1.70 2 7.04 0.21 6.83     6.83 1.04 0.20 0.41 2.08 3.31 建て込み簡易土留

1-BH0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2-BH0.28 219.69 9.24 210.45 0.00 0.00 0.00 0.00 210.45 44.81 10.30 13.27 69.80 81.51 
3-BH0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4-BH0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

小計 209.86 219.69 9.24 210.45     210.45 44.81 10.30 13.27 69.80 81.51 



圧送管土工数量表（土工）
 0 P3

ＢＨ機種 土               工               数               量
管 人 管 掘 掘 平  1-BH0.13 控除 機  械  掘  削 人 力 掘 削 控        除 埋        戻
渠 孔 削 削 均掘 2-BH0.28 掘削 土量 発生土 機械投入 機械投入 摘
番 番 径 幅 延   削 3-BH0.45 土量 舗装 舗装 掘削 （床均し） 運搬 舗装 管渠 管基礎 管保護工 路床工
号 号 長   深 4-BH0.80 （掘削） 土砂 控除分 (床掘り) （埋戻） （管床） 管上・側部 路床･路体 要

mm ｍ ｍ ｍ （山積み） m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3
No.20+18.32

1031 No.21 200 1.00 1.68 1.89 2 3.18 0.08 3.10     3.10 0.42 0.08 0.17 0.84 1.67 建て込み簡易土留

No.21
1031 No.21+2.16 200 1.00 2.16 1.89 2 4.08 0.11 3.97     3.97 0.54 0.11 0.22 1.08 2.13 建て込み簡易土留

No.21+2.16
1031 No.21+6.23 200 1.00 4.07 1.70 2 6.92 0.20 6.72     6.72 1.02 0.20 0.41 2.04 3.25 建て込み簡易土留

No.21+6.23
1031 No.22 200 1.00 13.77 1.55 2 21.34 0.69 20.65     20.65 3.44 0.68 1.38 6.89 8.95 建て込み簡易土留

No.22
1031 No.23 200 1.00 20.00 1.66 2 33.20 1.00 32.20     32.20 5.00 0.98 2.00 10.02 15.20 建て込み簡易土留

No.23
1031 BC.4 200 1.00 14.42 1.71 2 24.66 0.72 23.94     23.94 3.61 0.71 1.44 7.22 11.68 建て込み簡易土留

BC.4
1031 No.24 200 1.00 5.58 1.71 2 9.54 0.28 9.26     9.26 1.40 0.27 0.56 2.80 4.51 建て込み簡易土留

No.24
1031 EC.4,BC.5 200 1.00 10.99 1.78 2 19.56 0.55 19.01     19.01 2.75 0.54 1.10 5.50 9.67 建て込み簡易土留

EC.4,BC.5
1031 No.25 200 1.00 9.01 1.88 2 16.94 0.45 16.49     16.49 2.25 0.44 0.90 4.52 8.83 建て込み簡易土留

 
             

213.46 素掘り計 214.73 9.32 205.41 45.08 10.47 13.01 68.79 77.38 
掘削

93.85 2.0ｍ計 160.03 4.69 155.34 23.48 4.61 9.40 47.00 75.54 
掘削
2.5ｍ計

掘削
3.0ｍ計

 
    307.31  374.76 14.01 360.75     360.75 68.56 15.08 22.41 115.79 152.92 

1-BH0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2-BH0.28 139.42 4.08 135.34 0.00 0.00 0.00 0.00 135.34 20.43 4.01 8.18 40.91 65.89 
3-BH0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4-BH0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

小計 81.68 139.42 4.08 135.34     135.34 20.43 4.01 8.18 40.91 65.89 
1-BH0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2-BH0.28 374.76 14.01 360.75 0.00 0.00 0.00 0.00 360.75 68.56 15.08 22.41 115.79 152.92 
3-BH0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4-BH0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

計 307.31 374.76 14.01 360.75 0.00 0.00 0.00 0.00 360.75 68.56 15.08 22.41 115.79 152.92 



圧送管土工数量表（土留工）
 P1

管 人 管 掘 掘 平　 素 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 建込長 建込長 建込長 建込長 建込長 建込長
渠 孔 削 削 均掘 掘 1.50m 2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m 4.50m 摘
番 番 径 延 深 　削 り 支保工 支保工 支保工 支保工 支保工
号 号 長 　深 1  段 1  段 2  段 2  段 2  段 要

mm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ
No.0  

1030 No.1          
No.1  

1030 No.2          
No.2  

1030 No.3         
No.3  

1030 No.4         
No.4  

1030 No.5          
No.5  

1030 NO.5+8.21          
NO.5+8.21  

1030 No.5+9.44          
No.5+9.44  

1030 No.5+13.62          
No.5+13.62  

1030 IP'.1          
IP'.1  

1030 IP'.2          
IP'.2  

1030 No.6          
No.6  

1030 No.7          
No.7  

1030 No.8          
No.8  

1030 No.8+9.61          
No.8+9.61  

1030 No.8+10.93          
No.8+10.93  

1030 No.9          
No.9  

1030 No.9+1.71          
No.9+1.71  

1030 BC.1          
BC.1 1.35 

1030 No.10 200 15.77 1.35 1.35 15.77      
 

 

 

 

小計 15.77 15.77 

軽　量　鋼　矢　板 建　 込　 簡　 易　 土　 留

別途工事



圧送管土工数量表（土留工）
 P2

管 人 管 掘 掘 平　 素 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 建込長 建込長 建込長 建込長 建込長 建込長
渠 孔 削 削 均掘 掘      2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m 4.50m 摘
番 番 径 延 深 　削 り 支保工 支保工 支保工 支保工 支保工
号 号 長 　深      要

mm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ
No.10 1.35 

1030 No.11 200 20.00 1.35 1.35 20.00      
No.11 1.35 

1030 EC.1,BC.2 200 19.51 1.35 1.35 19.51      
EC.1,BC.2 1.35 

1030 No.12 200 0.49 1.35 1.35 0.49      
No.12 1.35 

1030 EC.2,BC.3 200 17.91 1.47 1.41 17.91      
EC.2,BC.3 1.47 

1030 No.13 200 2.09 1.35 1.41 2.09      
No.13 1.35 

1030 EC.3 200 10.54 1.35 1.35 10.54      
EC.3 1.35 

1030 P2 200 1.00 1.35 1.35 1.00      
P2  

1031 No.14        
No.14 1.35 

1031 No.15 200 20.00 1.35 1.35 20.00      
No.15 1.35 

1031 No.16 200 20.00 1.35 1.35 20.00      
No.16 1.35 

1031 No.17 200 20.00 1.35 1.35 20.00      
No.17 1.35 

1031 No.18 200 20.00 1.35 1.35 20.00      
No.18 1.35 

1031 No.18+2.81 200 2.81 1.50 1.43 2.81      
No.18+2.81 1.50 

1031 No.18+6.38 200 3.57 1.87 1.69      3.57 
No.18+6.38 1.87 

1031 No.18+10.84 200 4.46 1.50 1.69      4.46 
No.18+10.84 1.50 

1031 No.19 200 9.16 1.35 1.43 9.16      
No.19 1.35 

1031 No.20 200 20.00 1.35 1.35 20.00      
No.20 1.35 

1031 No.20+14.18 200 14.18 1.50 1.43 14.18      
No.20+14.18 1.50 

1031 No.20+18.32 200 4.14 1.89 1.70      4.14 
 

 

 

 

小計 209.86 197.69 12.17 

軽　量　鋼　矢　板 建　 込　 簡　 易　 土　 留



圧送管土工数量表（土留工）
 P3

管 人 管 掘 掘 平　 素 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 建込長 建込長 建込長 建込長 建込長 建込長
渠 孔 削 削 均掘 掘      2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m 4.50m 摘
番 番 径 延 深 　削 り 支保工 支保工 支保工 支保工 支保工
号 号 長 　深      要

mm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ
No.20+18.32 1.89 

1031 No.21 200 1.68 1.89 1.89      1.68 
No.21 1.89 

1031 No.21+2.16 200 2.16 1.89 1.89      2.16 
No.21+2.16 1.89 

1031 No.21+6.23 200 4.07 1.50 1.70      4.07 
No.21+6.23 1.50 

1031 No.22 200 13.77 1.60 1.55      13.77 
No.22 1.60 

1031 No.23 200 20.00 1.71 1.66      20.00 
No.23 1.71 

1031 BC.4 200 14.42 1.71 1.71      14.42 
BC.4 1.71 

1031 No.24 200 5.58 1.70 1.71      5.58 
No.24 1.70 

1031 EC.4,BC.5 200 10.99 1.85 1.78      10.99 
EC.4,BC.5 1.85 

1031 No.25 200 9.01 1.91 1.88      9.01 
  

           

  
           

  
            

 

 

 

 

小計 81.68 81.68 
 

 

 

 

合計 307.31 213.46 93.85 

軽　量　鋼　矢　板 建　 込　 簡　 易　 土　 留



圧送管土工数量表（路面復旧工）
 P1

舗  装  切  断 舗          装          工 ガラ処分　及び　残土処分工
管 人 復 舗 仮  復  旧 本        復        旧 掘 削 時 本復旧時に於ける　
渠 孔 旧 装 本復旧幅 面積内訳 ガラ処分 　　ガラ・残土処分
番 番 延 種 回 回 幅 面積 面積 ｔ ｔ 斜切削 ｔ ｔ 摘    要
号 号 長 別 数 延長 数 延長 左側 右側 (掘削部) (影響部) ｔ ガラ 掘 影 ガラ ガラ 掘 影 残土

ｍ ｍ ｍ ｍ m2 ｍ ｍ m2 m2 m2 cm m3 cm cm m3 m3 cm cm m3
No.0

1030 No.1    
No.1 付帯工

1030 No.2   平面図より 付帯工平面図より 付帯工平面図より
No.2

1030 No.3   
No.3 国道 国道 国道

1030 No.4    
No.4 県道 県道 0.00×5cm

1030 No.5     =
No.5 市道 市道 0.00×10cm 0.00×5cm

1030 NO.5+8.21     20.19 1909.20 = =
NO.5+8.21

1030 No.5+9.44     
No.5+9.44

1030 No.5+13.62     
No.5+13.62 県道

1030 IP'.1     
IP'.1 0.00×5cm

1030 IP'.2     =
IP'.2

1030 No.6     
No.6

1030 No.7      
No.7 市道

1030 No.8      
No.8 280.28×3cm

1030 No.8+9.61      = 8.41 
No.8+9.61 1,628.92×5cm 1,628.92×2cm

1030 No.8+10.93      = 48.87 = 32.58 
No.8+10.93

1030 No.9      
No.9

1030 No.9+1.71      
No.9+1.71

1030 BC.1      
BC.1

1030 No.10 15.77 4 2 31.54  0.87 13.72 5 0.69 市道AS
（切断厚） 0.69 

国道AS(N5) t=10㎝ Asガラ 57.28 
県道AS(N4) t=5㎝ 57.97 
県道AS(N3) t=5㎝ Coガラ
市道AS t=5㎝ 31.54 20.19 13.72 1909.20 32.58 

小計

掘削時
本復旧

掘削時 本復旧時



圧送管土工数量表（路面復旧工）
 P2

舗  装  切  断 舗          装          工 ガラ処分　及び　残土処分工
管 人 復 舗 仮  復  旧 本        復        旧 掘 削 時 本復旧時に於ける　
渠 孔 旧 装 本復旧幅 面積内訳 ガラ処分 　　ガラ・残土処分
番 番 延 種 回 回 幅 面積 面積 ｔ ｔ 斜切削 ｔ ｔ 摘    要
号 号 長 別 数 延長 数 延長 左側 右側 (掘削部) (影響部) ｔ ガラ 掘 影 ガラ ガラ 掘 影 残土

ｍ ｍ ｍ ｍ m2 ｍ ｍ m2 m2 m2 cm m3 cm cm m3 m3 cm cm m3
No.10

1030 No.11 20.00 4 2 40.00  0.87 17.40 5 0.87 市道AS
No.11

1030 EC.1,BC.2 19.51 4 2 39.02  0.87 16.97 5 0.85 市道AS
EC.1,BC.2

1030 No.12 0.49 4 2 0.98  0.87 0.43 5 0.02 市道AS
No.12

1030 EC.2,BC.3 17.91 4 2 35.82  0.88 15.76 5 0.79 市道AS
EC.2,BC.3

1030 No.13 2.09 4 2 4.18  0.88 1.84 5 0.09 市道AS
No.13

1030 EC.3 10.54 4 2 21.08  0.87 9.17 5 0.46 市道AS
EC.3

1030 P2 1.00 4 2 2.00  0.87 0.87 5 0.04 市道AS
P2

1031 No.14     
No.14

1031 No.15 20.00 4 2 40.00  0.87 17.40 5 0.87 市道AS
No.15

1031 No.16 20.00 4 2 40.00  0.87 17.40 5 0.87 市道AS
No.16

1031 No.17 20.00 4 2 40.00  0.87 17.40 5 0.87 市道AS
No.17

1031 No.18 20.00 4 2 40.00  0.87 17.40 5 0.87 市道AS
No.18

1031 No.18+2.81 2.81 4 2 5.62  0.89 2.50 5 0.12 市道AS
No.18+2.81

1031 No.18+6.38 3.57 4 2 7.14  1.00 3.57 5 0.18 市道AS
No.18+6.38

1031 No.18+10.84 4.46 4 2 8.92  1.00 4.46 5 0.22 市道AS
No.18+10.84

1031 No.19 9.16 4 2 18.32  0.89 8.15 5 0.41 市道AS
No.19

1031 No.20 20.00 4 2 40.00  0.87 17.40 5 0.87 市道AS
No.20

1031 No.20+14.18 14.18 4 2 28.36  0.89 12.62 5 0.63 市道AS
No.20+14.18

1031 No.20+18.32 4.14 4 2 8.28  1.00 4.14 5 0.21 市道AS
（切断厚） 9.24 

国道AS(N5) t=10㎝ Asガラ
県道AS(N4) t=5㎝ 9.24 
県道AS(N3) t=5㎝ Coガラ
市道AS t=5㎝ 419.72 184.88 

小計

掘削時
本復旧

掘削時 本復旧時



圧送管土工数量表（路面復旧工）
 P3

舗  装  切  断 舗          装          工 ガラ処分　及び　残土処分工
管 人 復 舗 仮  復  旧 本        復        旧 掘 削 時 本復旧時に於ける　
渠 孔 旧 装 本復旧幅 面積内訳 ガラ処分 　　ガラ・残土処分
番 番 延 種 回 回 幅 面積 面積 ｔ ｔ 斜切削 ｔ ｔ 摘    要
号 号 長 別 数 延長 数 延長 左側 右側 (掘削部) (影響部) ｔ ガラ 掘 影 ガラ ガラ 掘 影 残土

ｍ ｍ ｍ ｍ m2 ｍ ｍ m2 m2 m2 cm m3 cm cm m3 m3 cm cm m3
No.20+18.32

1031 No.21 1.68 4 2 3.36  1.00 1.68 5 0.08 市道AS
No.21

1031 No.21+2.16 2.16 4 2 4.32  1.00 2.16 5 0.11 市道AS
No.21+2.16

1031 No.21+6.23 4.07 4 2 8.14  1.00 4.07 5 0.20 市道AS
No.21+6.23

1031 No.22 13.77 4 2 27.54  1.00 13.77 5 0.69 市道AS
No.22

1031 No.23 20.00 4 2 40.00  1.00 20.00 5 1.00 市道AS
No.23

1031 BC.4 14.42 4 2 28.84  1.00 14.42 5 0.72 市道AS
BC.4

1031 No.24 5.58 4 2 11.16  1.00 5.58 5 0.28 市道AS
No.24

1031 EC.4,BC.5 10.99 4 2 21.98  1.00 10.99 5 0.55 市道AS
EC.4,BC.5

1031 No.25 9.01 4 2 18.02  1.00 9.01 5 0.45 市道AS
 

       

 
         

（切断厚） 4.08 
国道AS(N5) t=10㎝ Asガラ
県道AS(N4) t=5㎝ 4.08 
県道AS(N3) t=5㎝ Coガラ
市道AS t=5㎝ 163.36 81.68 

小計
（切断厚） 14.01 

国道AS(N5) t=10㎝ Asガラ 57.28 
県道AS(N4) t=5㎝ 71.29 
県道AS(N3) t=5㎝ Coガラ
市道AS t=5㎝ 614.62 20.19 280.28 1909.20 32.58 

計

掘削時
本復旧

掘削時
本復旧

掘削時 本復旧時



 
 

搬入延長
Ｌ＝30.00 ｍ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注記　　①　建込み簡易土留めの搬入量は、30.00ｍを１セットとする。

建込み簡易土留材の運搬重量（圧送管）

土留種別 土留長 １セット延長 施工延長 転用回数 １セット重量 施工総重量 １セット締切面積 搬入重量 摘要

建込み簡易土留 1.50m 30.00 ｍ       #VALUE! ##    

〃 2.00m 30.00 ｍ 93.85 ｍ 3.1 回 12.000 t 37.540 t 60.00 ㎡ 12.000 t

〃 2.50m 30.00 ｍ       #VALUE! ##    

〃 3.00m 30.00 ｍ       #VALUE! ##    

〃 3.50m 30.00 ｍ       #VALUE! ##    

〃 4.00m 15.00 ｍ       #VALUE! ##    

〃 4.50m 15.00 ｍ       #VALUE! ##    

〃 5.00m 15.00 ｍ       #VALUE! ##    

〃 5.50m 15.00 ｍ           

〃 6.00m 15.00 ｍ           

          

　計 93.85 ｍ

運搬重量 1.50m～3.50m 12.000 t

〃 4.00m～5.00m   

〃 5.50m～6.00m   

　計 12.000 t



圧 送 管 材 料 等 数 量 表

　 名　    　称 　　　形状 ・ 寸法 延　長　(m) 摘     要
 

直管(定尺)
下水道用ポリエチレン管 PE 　φ200×5000 245.000 本 49 

直管(切管) 圧送管管割図より
　φ200×5000 61.967 本 22 甲切管 61.967 m

PE異形管 個 0 1.020 m/個

個 0 0.650 m/個

0.000 個 1 m/個

個 0 0.325 m/個
水道配水用 　φ200×φ75
ポリエチレン挿し口付鋳鉄異形管 　Ｔ字管N(GF形) 1.160 個 1 1.160 m/個

　200A 
伸縮可とう管 　低圧用200mm沈下型 個 0 0.600 m/個

フランジ接合材 　φ200 2 個/箇所 個 0 

ポリエチレン管  308.127 m
（　管　渠　延　長　） 308.127 ｍ 伸縮可とう管 　　   0.000 m

ゴム製マンホール用継手PE管用 　φ200 個 1 
平面延長  308.427 m 空気弁控除 0.900 m

管明示テープ 306.251 ｍ 立坑控除 1.276 m 1 箇所

ポリエチレン管布設工 　φ200 308.127 ｍ

融着接合（ＥＦ接合） 　φ200　融着数 1口/箇所 箇所 70 定尺管+甲切管+片受け曲管個所数

　φ200　融着数 2口/箇所 箇所 1 カラー箇所数

ポリエチレン管切断工 　φ200 口 22 

伸縮可とう管設置工 　φ200 基 0 
　

フランジ接合工 　φ200 箇所 0 

資　材　・　施　工　量

　φ200×45°片受け曲管

　φ200×11･1/4°片受け曲管

　φ200　カラー

　φ200　フランジ短管（10K）

単位 数　量



空 気 弁 材 料 等 数 量 表

　 名　    　称 　　　形状 ・ 寸法 延　長　(m) 摘     要
 

空気弁

下水道用空気弁 　φ75 補修弁付き 個 1 

個 0 0.400 m/個

0.500 個 1 0.500 m/個

フランジ接合材 　φ75 2 個/箇所 個 2 

空気弁設置 基 1 ※ﾌﾗﾝｼﾞ接合１箇所含む

フランジ接合工 　φ75 箇所 1 

1号マンホール 底版 　13cm 個 1 

直壁 　60cm 個 1 

斜壁 　30cm 個 1 

調整リング 　10cm 個 1 

調整金具 　25mm 個 1 

蓋・受枠 　T-25 組 1 

1号マンホール設置工 ３ｍ以下 箇所 1 

底部工（基礎砕石のみ） RC-40 厚20cm 箇所 1 1.1^2/4×π×0.2×1.2＝0.2280.23m3/箇所

　

資　材　・　施　工　量

　φ75　フランジ短管（7.5K）

単位 数　量



4号レジンマンホール（組立式）　計算表 （マンホールポンプ場）
(その1)

ブ    ロ    ッ    ク    類 イ

路 ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ 　流 出 管　 　流   入   管　 　副    管　 底 　直    壁　 調整リング 調整金具 ン

線 番号 深 管 管 管 管 落 角 削 管 落 角 削 版 T-25 T-14 バ

番 径 種 径 種 差 度 孔 径 差 度 孔 0.16 0.90 1.20 1.50 1.80 2.10 2.40 0.90 1.20 1.50 1.80 2.10 2.40 0.17 0.05 0.10 0.15 0.02 0.04 0.15 0.15 ｜

号 № (m) (㎜) (㎜) (㎜) (°) 個 (㎜) （㎜） (°) 個 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) ト

a b c d e f g h i j k l 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組

1030 1031-1 5.820 200 PE 200 PE 1 1 3 1 1 1 1 ―

ブロック据付 流入管 削孔 副管 削孔

～4.00m 箇所 200 PE 1

4.01～5.00m 箇所 親子式

5.01～6.00m 1 箇所 T-25 T-14

計 上記以外は集計表に記載 1 3 1 1 1 1

親子蓋・受枠

管取付壁 (耐食性)頂
版



鋼製ケーシング立坑数量表

　No.1031-1 MP立坑

　機 械 掘 削 工 π／4× 2.590 2  × 7.430 ＝ 39.145 39.15

　埋 戻 工

　σck=18N/mm2 埋戻高さ h1 ＝ 4.480 m

π／4× 2.552 2  × 4.480 ＝ 22.915 m
3

 （控除数量）
 管渠 PE200

π／4× 0.250 2  × 0.301 × 2 ＝ 0.030

４号 π／4× 1.950 2  × 4.480 ＝ 13.379

（控除計） ＝ 13.409

計 22.915 － 13.409 ＝ 9.506 9.51

 
 改良土(設計CBR=8%以上) 埋戻高さ h2＝ 1.210

π／4× 2.552 2  × 1.210 ＝ 6.189

 （控除数量）

４号 π／4× 1.950 2  × 1.210 ＝ 3.614

（控除計） ＝ 3.614

計 6.189 － 3.614 ＝ 2.575 2.58

　残土 ＝掘削土量 39.15

( 1 ) 

 ［土  工］

　　埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ　

人孔直壁

機械埋戻　

人孔直壁

名　　称 略 図 及 び 算 式 数　　量 名　　称 略 図 及 び 算 式 数　　量

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3



　立 坑 工 立坑1箇所毎に1回計上 1.0 回

1 機械退避・再設置回数 2.5 回

L= 2.30 1 　機械撤去・再設置回数の算定　ｎ＝(Ｔ1+Ｔ2+Ｔ3+Ｔ4+Ｔ5+T6)／Ｔ’

ここに Ｔ1：機械設置撤去時間 = 2.6

L= 2.30 1 Ｔ2：圧入掘削積込み時間

= 0.3

L= 1.80 1 = 2.3

= 4.4

L= 2.50 1 = 1.7

= 0.8

= 2.3

Ｔ2　 = 11.8

　粘性土　＝ 0.19m ＋ 0.80m ＋ 0.50m ＝ 1.49 m 粘性土 5<N≦30 Ｔ3：ケーシング溶接時間  8.0m×2×0.2h = 3.2

Ｔ4：底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時間  7.9m3 ×0.2h = 1.6

　砂質土　＝ ＝ 4.05 m 砂質土 N≦30 Ｔ5：ケーシング引上時間  1.2m×0.7h = 0.8

Ｔ6：退避・再設置時間 1.8h = 0

　砂質土　＝ 0.44 m 砂質土 30<N≦50 計 Σ(Ｔ1～Ｔ6) = 20.0

　礫質土　＝ 0.55m ＋ 0.90m ＋ 0.00m ＝ 1.45 m 礫質土 N≦30 ∴ｎ= 20.0 ÷ 8.0 = 2.5

　総掘削深＝ 1.49m ＋ 4.05m ＋  0.44m ＋ 1.45m＝ 7.43 m 7.43 市道

　引上げ長 ＝ 1.20 m 　　舗装版切断 ・舗装切断工　(t=15cm以下)
    掘削時　 t=5cm

V ＝ 7.40 m3 ( 2.50  ＋ 0.2 )×tan22.5°×8 ＝ 8.95 8.95 m

L ＝ 7.9 m 2 　　舗装版破砕 ・舗装版直接掘削積込み　(t=10cm以下)

8.077 ＋ 1.420  × 4分割 ＝ 13.76 13.76 m     掘削時　 t=5cm
{( 2.50 ＝ 6.04 6.04

1.420 m × 1.206 t/m ＝ 1.71 t 1.71 t
　　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 ・舗装ガラ処分工

管外径＋0.10     掘削時　 t=5cm
π／4× 0.350 2  × 0.1492 t/m2 6.04 × 0.05 ＝ 0.30 0.30

 × 1 箇所 ＝ 0.01 t 0.01 t 　　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 0.30 × 2.35 ＝ 0.71 t 0.71 t

L ＝ 4.800 m 4.80 m

V ＝ 1.9 m3 1 　　下層路盤工 ARC-40 ｔ＝22cm

1 Ａ ＝ π／4× 2.590 2 ＝ 5.27 5.27 m2

　　上層路盤工 粒調砕石φ40 Ａ ＝ 0.00 m2

　　仮表層工 　②粗粒度As(20) ｔ＝ 3cm Ａ ＝ 6.04 6.04 m2

( 2 ) 

　圧入掘削設備 機械設置撤去

　刃先製作取付費 φ2.50m 機械退避・再設置

推進工法用設計積算要領　発信及び到達編2020年版　日本推進技術協会P190

　先頭ｹｰｼﾝｸﾞ φ2.50m t=19mm

　中間ｹｰｼﾝｸﾞ φ2.50m t=19mm 「ｍ当りの標準施工時間：ケコム工法積算資料P10(日推協記載なし)」

   盛土（粘性土）5<N≦30　0.19m×1.8h/m

　最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ2.50m t=19mm    粘性土　　　　5<N≦30　1.30m×1.8h/m

   砂質土　　　　　N≦30　2.90m×1.5h/m

　仮設ｹｰｼﾝｸﾞ φ2.50m t=19mm    砂質土　　　　　N≦30　1.15m×1.5h/m

全回転型圧入式    砂質土　　　 30<N≦50　0.44m×1.8h/m

   礫質土　　　　　N≦30　1.45m×1.6h/m

　圧入掘削積込み

2.00m+0.90m+0.60m+0.55m=

0.44m=
Ｔ’：8.0h(標準作業)

　舗 装 撤 去 工
積算基準（下水道）

　ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ
積算基準（下水道）

　底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ
積算基準（下水道）

　ｹｰｼﾝｸﾞ溶接
積算基準（下水道）

　ｹｰｼﾝｸﾞ切断
積算基準（下水道） ＋0.2)／2} 

2
× tan22.5°×8

　ｹｰｼﾝｸﾞｽｸﾗｯﾌﾟ
積算基準（下水道）

　坑口ｽｸﾗｯﾌﾟ

PP製ｻｲﾄﾞ付ﾊｼｺﾞ 　仮 復 旧 工
積算基準（下水道）

汚泥処理

覆工板 φ2.50m 用

名　　称 略 図 及 び 算 式 数　　量 名　　称 略 図 及 び 算 式 数　　量

個

本

本

本

回
　1.590m

m

箇所

m
2

m
2

m
3

m
3

箇所

組 m
2

m
2

m
2


