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下水道用ポリエチレン管
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(泥土圧式)

HPφ450mm L=20.00mm砂基礎t=10cm

50.47(平面延長)
圧送
PE◎200

1032

圧送1032
PE◎200

50.47(平面延長)

さや管押込み

SGP500A L=0.6m

※1 　施工時には、地下埋設物の位置関係を十分に確認の上、

　　  安全に施工を行う事とする。

※2 　図面に記載した埋設管は、管理図資料による推定位置

　　  である。

※3　 (　　)内の数値はさや管とする。
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 H=1:500

下工補R6-3　令和 6 年度

流域下水道並柳接続幹線管渠推進(柄沢川)工事
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下工補R6-3　令和 6 年度

流域下水道並柳接続幹線管渠推進(柄沢川)工事
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流域下水道並柳接続幹線管渠推進(柄沢川)工事
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下工補R6-3　令和 6 年度

流域下水道並柳接続幹線管渠推進(柄沢川)工事
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A-A 断面図 B-B 断面図
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下工補R6-3　令和 6 年度

流域下水道並柳接続幹線管渠推進(柄沢川)工事
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圧送管管割図
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圧送管管割図  S=1:100

平  面  図

No.1033-1-1 組立1号レジンマンホール構造図  S=1:20

A-A 断面図

A部詳細図

※ ハシゴ位置及びマンホール蓋蝶番位置については、

監督員と協議の上決定する。

下工補R6-3　令和 6 年度

流域下水道並柳接続幹線管渠推進(柄沢川)工事
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サヤ管SGP

※2 油圧オーガーにより削孔のこと。

※1 さや管長は、横断管外径＋2×100mm以上とする。

※3 オーガー径は原則としてさや管径に同じ。

土工標準図・管布設工標準構造図  S=1:20

土工標準図・管布設工標準構造図

S=1:20
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下工補R6-3　令和 6 年度

流域下水道並柳接続幹線管渠推進(柄沢川)工事
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砂・砕石基礎厚寸法一覧表
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下水道用

ｂ
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土留工種別

素掘り工

建込簡易土留工

370一般県道滝之又堀之内線 (区分N4) 50

土留使用箇所 素掘り箇所

掘削標準断面図 管布設標準断面図 埋戻し標準断面図

側溝下越し部標準図

圧送管標準断面図

土被り1.0m

側溝幅W1
α β

H1=側溝深さ

離隔≧300mm

W2≧側溝幅W1+(余裕幅0.1×2)+(掘削勾配に応じた底辺長α×2)

W≧W2+(サヤ管の余裕幅β×2)

サヤ管の占用延長=側溝～官民界の距離+W1+余裕幅0.1+α+β

αβ

余裕幅



土留工標準構造図  S=1:20

土留工標準構造図

S=1:20

地内魚沼市　下倉

施工年度

工 事 名

図面名称

縮　　尺

地区名 処理区名

課

長 長

係 審

査

調

査

設

計

測

量

施工箇所

工事
番号

魚　　沼　　市

建込簡易土留工

下工補R6-3　令和 6 年度

流域下水道並柳接続幹線管渠推進(柄沢川)工事

10/12

6
5

6
5

掘削幅

掘
削

深

2000～ 3000 2000～ 3000 2000～ 3000

平 面 図

断 面 図

エクステンションパネル

t=65mm

エッジ付パネル

t=65mm

切　梁

スライドレール
切　梁

スライドレール

パ ネ ル  t=65mm



舗 装 標 準 図  S=1:20

舗装標準図

S=1:20

地内魚沼市　下倉

施工年度

工 事 名

図面名称

縮　　尺

地区名 処理区名

課

長 長

係 審

査

調

査

設

計

測

量

施工箇所

工事
番号

魚　　沼　　市

県道アスファルト舗装(旧A交通)

（計画交通量100～250台未満/日・CBR=8）区分N4（信頼性75％）

一般県道滝之又堀之内線

下工補R6-3　令和 6 年度

流域下水道並柳接続幹線管渠推進(柄沢川)工事

11/12

本復旧仮復旧

ARC-40下層路盤工

t=  5cm

上層路盤工 粒調砕石φ40mm

仮表層工 ②粗粒度As(20)

t= 20cm

t= 12cm

ARC-40下層路盤工

上層路盤工 粒調砕石φ40mm

t= 20cm

t= 12cm

t=  5cm表層工 ⑤⑦密粒度As(新20FH)

半幅または

道路構造物まで

掘削幅
影響幅

3
7
0
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 白線：中央線・破線

 白線：外側線・実線

種　　別 算　　式

 L=10.20+8.45

数　量 備　考

18.65 

単位

m

 区画線集計表

 L=8.23 8.23 m

規　格

 W=15cm

 W=15cm

 舗装版切断

 　県道アスファルト舗装(旧A交通)区分N4

種　　別 算　　式

 L=13.58＋18.68＋4.35＋8.41

 舗装本復旧

 　県道アスファルト舗装(旧A交通)区分N4  A=55.40＋36.86

数　量 備　考

92.26 

単位

m2

 舗装本復旧集計表

＝ 45.02 45.02 m

 舗装本復旧

 舗装本復旧

看板

柄
沢

川

県道滝之又堀之内線 境橋

Co

Gr

Co

As

AsSP

＝ 92.26 

＝  18.65 

50.47(平面延長)
圧送1032
PE◎200

①

② ③

＋②0.84＋③2.55＝8.23m

区画線(外側線)

10.20m

舗
装

切
断

A=55.40m2
舗装切断

8.41m
A=36.86m2

4
.
3
5
m

区画線(外側線)

8.45m

舗
装
切
断

18.68m

舗
装

切
断

1
3
.
5
8
m

付帯工平面図  S=1:500

（舗装本復旧および区画線設置）

地内魚沼市　下倉

施工年度

工 事 名

図面名称

縮　　尺

地区名 処理区名

課

長 長

係 審

査

調

査

設

計

測

量

施工箇所

工事
番号

魚　　沼　　市

付帯工平面図

S=1:500

下工補R6-3号令和 6 年度

流域下水道並柳接続幹線管渠推進(柄沢川)工事

12/12

No.70

No.71

No.72
IP'.16
(No.72+2.283)

No.72+10.472
EP

発進立坑

IP'.13
(No.70+9.413)

IP'.15
(No.71+2.283)

到達立坑

IP'.14
(No.70+15.819)

区画線(中央線) ①4.84


